



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.



CONTRATO Nº 118/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013

VIA DO ZULFIC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA,
PARA REALIZAR AS OBRAS E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE - PADRÃO - FNS, COM RECURSOS
PROVENIENTES DOS FNS E DO FEM, NO
MUNICÍPIO DO PAULISTA QUE, ENTRE SI,
CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DO
PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORREIA E
PEIXOTO LTDA, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

O MUNICÍPIO DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 4.975.077 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, Dr. Francisco Afonso Padilha de Melo, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, residente e domiciliado na cidade de Paulista/PE, por meio da Secretaria de Saúde, com sede na Rua Cleto Campelo, nº 59, Centro, Paulista/PE, neste ato representado pelo Secretário, Sr. Alberto Luiz Alves Lima, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade nº 3.997.686 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 747.743.004-04, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORREIA E PEIXOTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.969.639/0001-04, com sede na Rua João Ivo da Silva, nº 291, Madalena, Recife/PE, neste ato representada pelos seus sócios administradores, Dir. Presidente, Sr. Clóvis Martins Peixoto Neto, brasileiro, advogado, administrador e empresário, portador da Cédula de Identidade nº 4.667.214 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.155.344-77, residente e domiciliado à Av. Boa Viagem, nº 668, aptº 1301, Boa Viagem, Recife/PE, e Dir. Vice-Presidente, Sr. Edson de Barros Correia Filho, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6.336.758 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.053.524-64, residente e domiciliado à Rua Professor Augusto Lins e Silva, nº 580, aptº 701, Boa Viagem, Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.


FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de **Pregão Presencial nº 007/2013**, em regime de empreitada por menor preço global, instituída por meio da **Portaria nº 1258/2013**, datada de 01/07/2013, regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujo Pregão Presencial e principalmente a proposta da **CONTRATADA** integram o presente termo, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Integram o presente Contrato, os seguintes documentos:

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.
Paulista

- a) Edital do Pregão Presencial nº 007/2013, com todos os seus Anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;

c) a solicitação da Secretaria de Saúde do Município de Paulista para lavratura deste instrumento contratual, exarada no Ofício de nº 1.699/2013/SAF.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa de engenharia, para realizar as obras e serviços de construção de 8 (oito) Unidades Básicas de Saúde – Padrão – FNS, com recursos provenientes dos FNS e do FEM, no Município de Paulista.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes da contratação destes serviços ocorrerão à conta da Dotação Orçamentária:

Fundo Municipal de Saúde / Secretaria de Saúde do Município de Paulista

Nota de Empenho: 2013-00750-00-6

R\$ 740.400,00

Atividade: 3001 – Adequação Espacial de Equipagem da Rede Física da Saúde
Elemento: 44.90.51 – Obras e Instalações

Fonte: 10 – Transparências de Recursos do FEM.

Nota de Empenho: 2013-00751-00-2

R\$ 978.302,00

Atividade: 3001 – Adequação Espacial de Equipagem da Rede Física da Saúde
Elemento: 44.90.51 – Obras e Instalações

Fonte: 43 – Recursos SUS

Parágrafo Único – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRATANTE obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2014.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, DA EFICÁCIA E DO VALOR


4.1 O contrato terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses, e o prazo de execução de 05 (cinco) meses, sendo ambos contados da Ordem de Início de Serviço.

4.2 O valor total do presente Contrato é de R\$ 2.440.511,00 (Dois milhões quatrocentos e quarenta mil e quinhentos e onze reais), conforme proposta da CONTRATADA, que segue abaixo no quadro retratado:

QUADRO RESUMO			
ITEM	NOME	ENDEREÇO	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE 1		
1.1	UBS JAGUARANA	Av. 3, Jaguarana (Alameda)	314.298,81
1.2	UBS ARTHUR LUNDGREN II	Rua Serra Talhada, Arthur Lundgren II	308.345,26
1.3	UBS ARTHUR LUNDGREN I	Rua Belo Jardim, Arthur Lundgren I	305.344,61

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.

Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

1.4	UBS DOM HELDER	Rua Nossa Senhora do Carmo, Janga	297,958,61
1.5	UBS JANGA	Rua Comandante Manoel Figueiroa (Rua do Meio), Janga	299,682,06
1.6	UBS JARDIM PAULISTA	Rua 160, Jardim Paulista	308,345,26
1.7	UBS MARANGUAPE II	Av. F, Maranguape II	308,345,26
1.8	UBS MARIA FARINHA	Av. José Pereira de Amorim, Maria Farinha	298,191,13
VALOR GLOBAL: R\$ 2.440.511,00 (Dois milhões quatrocentos e quarenta mil e quinhentos e onze reais).			

OBRA:	ITEM:	1.1 UBS JAGUARANA	LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO:	Paulista	PERNAMBUCO	TABELA DE PREÇOS:	SINAPI S/ DES. (JULHO/13); SEDUC/PE (JAN/13)	25,00%
-------	-------	-------------------	--------------	------------	----------	------------	-------------------	--	--------

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	CUSTO (R\$)
1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.1	73805/001	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	M²	12,00	214,47	2.573,64
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	358,91	2.153,46
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	73822/001	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M²	800,00	2,82	2.256,00
2.2	74077/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITO	M²	223,16	6,17	1.376,90
3.0		REMOÇÃO				
3.1	72209	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	M³	160,00	15,39	2.462,40
4.0		MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	66,18	32,95	2.180,63
4.2	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	74,43	32,95	2.452,47
4.3	83441	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	41,41	32,95	1.364,46
5.0		FUNDAÇÃO				
5.1	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M²	3,62	354,58	1.283,58

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.

5.2	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDÇÕES)	M²	8,80	548,75	4.829,00
5.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	704,00	7,53	5.301,12
5.4	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	54,56	14,73	803,67
5.5	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA).	M²	108,56	58,65	6.367,04
5.6	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (RADIER)	M²	3,40	548,75	1.865,75
5.7	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	136,00	7,08	962,88
5.8	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	272,00	7,53	2.048,16
5.9	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	33,92	14,73	499,64
6.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÕES				
6.1	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (PILARES)	M²	8,51	548,75	4.669,86
6.2	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	340,40	7,08	2.410,03
6.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	680,80	7,53	5.126,42
6.4	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	17,01	25,43	432,56
6.5	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS)	M²	10,38	548,75	5.696,03
6.6	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	415,20	7,08	2.939,62
6.7	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	830,40	7,52	6.244,61
6.8	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	147,50	25,43	3.750,93
6.9	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	342,79	39,59	13.571,06

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

6.10	73937/003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	30,88	104,30	3.220,78
6.11	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS ARMADURA NEGATIVA 3CM CONCRETO 20MPA	M²	263,79	78,54	20.718,07
7.0		REVESTIMENTOS PAREDE				
7.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	949,37	4,46	4.234,19
7.2	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	133,02	18,12	2.410,32
7.3	73927/011	EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	816,35	22,70	18.531,15
7.4	73912/002	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M²	133,02	24,42	3.248,35
8.0		REVESTIMENTOS PISO				
8.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	217,45	16,02	3.483,55
8.2	73920/003	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M²	217,45	18,06	3.927,15
8.3	74108/001	PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M²	39,15	38,35	1.501,40
8.4	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,00CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	30,78	31,47	968,65
8.5	72186	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M²	147,52	101,47	14.968,85
9.0		ESQUADRIAS				
9.1	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	17,00	310,96	5.286,32
9.2	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	Und	2,00	1.387,21	2.774,42
9.3	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	15,48	132,71	2.054,35
9.4	74067/001	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M²	26,72	414,42	11.073,30
9.5	74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M²	16,47	716,33	11.797,96
10.0		COBERTA/FORROS				

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

10.1	74088/001	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	259,79	40,07	10.409,79
10.2	74045/001	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M²	26,15	101,33	2.649,78
10.3	72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	12,00	21,40	256,80
11.0		PINTURA				
11.1	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAIO	M²	816,35	3,39	2.767,43
11.2	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	816,35	10,89	8.890,05
11.3	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	816,35	9,12	7.445,11
11.4	74133/002	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M²	64,26	11,20	719,71
11.5	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	64,26	15,36	987,03
11.6	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	32,94	14,37	473,35
12.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
12.1		ENTRADA DE ENERGIA				
12.1.1	18.09.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRI-FASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.	Und	1,00	228,04	228,04
12.1.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	93,36	93,36
12.1.3	83420	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	9,45	945,00
12.1.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	1,00	130,70	130,70
12.1.5	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Und	1,00	64,11	64,11
12.1.6	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00	10,40	260,00
12.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS				
12.2.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM ATERRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	440,03	440,03
12.2.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	93,36	93,36

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

A cidade se faz a cada dia.

12.2.3	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR	Und	18,00	12,16	218,88
12.2.4	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Und	1,00	64,11	64,11
12.2.5	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	1,00	130,70	130,70
12.2.6	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	18,00	61,70	1.110,60
12.2.7	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	4,00	117,64	470,56
12.2.8	18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	32,00	110,58	3.538,56
12.2.9	18.22.080	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.C/PLACA, TOMADA TRIP, P/INO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACCESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	8,00	212,84	1.702,72
12.2.10	30.12.140	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC (780 - OR)	Und	1,00	43,77	43,77
12.2.11	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	44,00	73,32	3.226,08
12.2.12	73953/005	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	17,00	80,24	1.364,08
12.2.13	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	25,00	113,31	2.832,75
12.2.14	18.25.074	LUMINARIA DE EMBUTIR EM LED MODELO DICROLED COM UM LED DE 5W DIRECIONAVEL FAB. UTILIZ OU SIMILAR.	Und	2,00	183,90	367,80
12.2.15	18.22.090	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt	8,00	105,56	844,48

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

7 | 78



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

12.2.16	18.23.060	Pt	8,00	99,97	799,76	PONTO DE LÓGICA SECO, EM CONDULETES METÁLICOS, INCLUSIVE ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4" COM 9,00M, LUVAS E CURVAS E EM PVC, ABRAÇADEIRAS TIPO "D", BUCHAS E ARRUELAS DE ALUMINIO (INSTALAÇÃO APARENTE)	
12.3						ILUMINAÇÃO EXTERNA	
12.3.1	83446	Und	2,00	130,70	261,40	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	
12.3.2	73613	M	20,00	9,10	182,00	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
12.3.3	83417	M	80,00	3,52	281,60	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
12.3.4	18.02.080	Und	2,00	653,65	1.307,30	POSTE RETO GALV. A FOGO COM 3,00M, FLANGEADO, 02 ESTAGIOS COM 0,50M - 165,10 MM DOTADO DE JANELA E ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	
12.3.5	18.25.230	Und	2,00	574,49	1.148,98	FORNEC. DE CONJ. C/ LUMINÁRIA FECHADA P/LAMP.VS 150 W C/DIFUSOR EM POLICARBONATO, SOQUETE E-40 SUPORTE EM ALUM. FUNDIDO REF.1 PLP 1000, POLIMETAL OU SIM, INCLUSIVE REATOR IJE VS 150W X 220V (ACOPADO), LAMP. BRACO RETO 1 1/4 POL. X 3M C/ PARAF. P/FIX. EM POSTE, FIO 1,5MM2 E INSTALAÇÃO.	
12.3.6	83399	Und	2,00	46,18	92,36	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
13.0						INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
13.1	73735/001	Und	2,00	705,81	1.411,62	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	
13.2	75030/004	M	5,00	28,29	141,45	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
13.3	75030/001	M	50,00	13,53	676,50	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
13.4	19.02.020	Pt	20,00	45,45	909,00	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	
13.5	19.01.010	Pt	5,00	64,43	322,15	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.	
13.6	19.01.020	Pt	4,00	60,59	242,36	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.	

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.

13.7	19.01.030	Pt	8,00	58,04	464,32	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.
13.8	19.01.040	Pt	6,00	63,21	379,26	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.
13.9	19.07.015	Und	4,00	458,01	1.832,04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA BACIA SANITARIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA RAVENA CP929, DECA OU SILMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO.(02071-OR)
13.10	19.07.047	Und	6,00	487,00	2.922,00	CUBA DE EMBUTIR (DECA LINHA CARRARA REF. L36) PARA INSTALAÇÃO EM BANCADAS, COM SIFÃO CROMADO (DECA REF. C1680), ENGATE CROMADO (DECA), TORNEIRA DE METAL (DECA REF. 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF. 1600) OU SIMILARES.
13.11	15.02.050	Und	2,00	227,73	455,46	BALÇAO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM 1,00 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5CM DE ALTURA
13.12	15.02.070	Und	8,00	326,02	2.608,16	BACAO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM 1,50 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5 CM DE ALTURA.
13.13	19.07.030	Cj	4,00	108,39	433,56	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUMNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE,LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.
13.14	19.07.092	M	4,00	796,03	3.184,12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALÇAO DE INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE 40X34X12CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PARA PIA CROMADOS.
13.15	19.07.010	Cj	1,00	174,82	174,82	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.
13.16	19.07.240	Und	1,00	240,41	240,41	FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO, HYDRA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.
13.17	35.07.010	Und	6,00	141,10	846,60	BARRA EM AÇO INOX PARA APOIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
13.18	19.07.090	Und	4,00	25,73	102,92	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR,NAS DIMENSOES 15 X 15 CM.
13.19	19.07.086	Und	14,00	36,16	506,24	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
13.20	19.07.085	Und	14,00	45,05	630,70	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR.
13.21	19.07.280	Und	4,00	108,34	433,86	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

19/78



Paulista

a cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.22	19.07.270	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	4,00	70,93	283,72
13.23	19.07.320	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	Und	1,00	18,80	18,80
14.0		FOSSA SÉPTICA				
14.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M²	16,00	32,95	527,20
14.2	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M²	24,00	39,59	950,16
14.3	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÕES)	M³	0,80	548,75	439,00
14.4	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	24,00	4,46	107,04
14.5	5968	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M²	24,00	30,39	729,36
14.6	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	8,00	78,54	628,32
14.7	74165/004	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	37,86	757,20
14.8	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	20,00	114,65	2.293,00
15.0		SUMIDOURO				
15.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M²	32,00	32,95	1.054,40
15.2	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M²	48,00	39,59	1.900,32
15.3	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	16,00	78,54	1.256,64
15.4	73902/001	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M³	4,80	104,79	502,99
15.5	74165/004	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	37,86	454,32
15.6	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	3,00	114,65	343,95
16.0		URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO				

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

10-178



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Paulista

A cidade se faz a cada dia.

VALOR TOTAL GERAL (UBS JAGUARANA): R\$ 314.298,81 (Trezentos e quatorze mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e um reais).					
16.1	07.03.020	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CALCÃO, E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	110,85	216,58
16.2	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIIMENTO).REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4	M	9,35	33,59
16.3	17.01.170	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, FCK MIN 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM. (0,20 X 0,10 X 0,60)M, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATÓRIA.	M²	67,70	61,91
16.5	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DE SOLO	M²	158,00	12,40
TOTAL					1.959,20

OBRA:

Construção de UBS porte 1

LOCALIZAÇÃO:

Rua Serra Talhada, Arthur Lundgren II

TABELA DE PREÇOS:

SINAPI S/ DES. (JULHO13); SEDUC/PE (JAN/13)

25,00%

CUSTO (R\$)

UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL

DESCRİÇÃO

1.0

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

BARRAÇAO DE OBRA PARA

ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES

ELETRICAS E ESQUADRIAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSE (COM PEQUENOS ARBUSTOS)

73822/001

2.1

74077/001

2.2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

PONTALETADAS, SEM REAPROVEITO

M²

223,16

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

1.480,50

2.573,64

214,47

12,00

2.153,46

358,91

6,00

525,00

2,82

6,17

1.376,90

3.0	REMOÇÃO							
3.1	72209	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	M³	105,00	15,39	1.615,95		
4.0		MOVIMENTO DE TERRA						
4.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	66,18	32,95	2.180,63		
4.2	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	74,43	32,95	2.452,47		
4.3	83441	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	41,41	32,95	1.364,46		
5.0		FUNDAÇÃO						
5.1	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M²	3,62	354,58	1.283,58		
5.2	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÕES)	M²	8,80	548,75	4.829,00		
5.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	704,00	7,53	5.301,12		
5.4	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	54,56	14,73	803,67		
5.5	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA),	M²	108,56	58,65	6.367,04		
5.6	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (RADIER)	M²	3,40	548,75	1.865,75		
5.7	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	136,00	7,08	962,88		
5.8	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	272,00	7,53	2.048,16		
5.9	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	33,92	14,73	499,64		
6.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÕES						
6.1	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (PILARES)	M³	8,51	548,75	4.669,86		
6.2	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	340,40	7,08	2.410,03		
6.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	680,80	7,53	5.126,42		
6.4	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA (COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	17,01	25,43	432,56		



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

A cidade se faz a cada dia.

6.5	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS)	M²	10,38	548,75	5.696,03
6.6	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	415,20	7,08	2.939,62
6.7	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	830,40	7,52	6.244,61
6.8	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	147,50	25,43	3.750,93
6.9	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	342,79	39,59	13.571,06
6.10	73937/003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	30,88	104,30	3.220,78
6.11	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	263,79	78,54	20.718,07
7.0		REVESTIMENTOS PAREDE				
7.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	949,37	4,46	4.234,19
7.2	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	133,02	18,12	2.410,32
7.3	73927/011	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	816,35	22,70	18.531,15
7.4	73912/002	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M²	133,02	24,42	3.248,35
8.0		REVESTIMENTOS PISO				
8.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	217,45	16,02	3.483,55
8.2	73920/003	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M²	217,45	18,06	3.927,15
8.3	74108/001	PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M²	39,15	38,35	1.501,40
8.4	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,00CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	30,78	31,47	968,65
8.5	72186	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M²	147,52	101,47	14.968,85

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

13 | 78

9.0							ESQUADRIAS
9.1	73910/010	72118	74067/001	74238/002	10.0	10.1	10.2
9.2	73838/001	72118	74067/001	74238/002	10.0	10.1	10.2
9.3	72118	72118	74067/001	74238/002	10.0	10.1	10.2
9.4	74067/001	74067/001	74067/001	74238/002	10.0	10.1	10.2
9.5	74238/002	74238/002	74238/002	74238/002	10.0	10.1	10.2
10.0							
10.1	74088/001	74088/001	74088/001	74088/001	10.1	10.2	10.3
10.2	74045/001	74045/001	74045/001	74045/001	10.2	10.3	10.4
10.3	72107	72107	72107	72107	10.3	10.4	10.5
11.0							
11.1	73751/001	73751/001	73751/001	73751/001	11.1	11.2	11.3
11.2	74134/002	74134/002	74134/002	74134/002	11.2	11.3	11.4
11.3	73954/002	73954/002	73954/002	73954/002	11.3	11.4	11.5
11.4	74133/002	74133/002	74133/002	74133/002	11.4	11.5	11.6
11.5	74065/002	74065/002	74065/002	74065/002	11.5	11.6	11.7
11.6	74145/001	74145/001	74145/001	74145/001	11.6	11.7	11.8
12.0							
12.1							
12.1.1	18.09.030						
12.1.2	74130/005						

					FORNECIMENTO E INSTALACAO				
12.1.3	83420	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	9,45	945,00			
12.1.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	1,00	130,70	130,70			
12.1.5	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Und	1,00	64,11	64,11			
12.1.6	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00	10,40	260,00			
12.2		INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS							
12.2.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUITIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM ATERRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	440,03	440,03			
12.2.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	93,36	93,36			
12.2.3	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	18,00	12,16	218,88			
12.2.4	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Und	1,00	64,11	64,11			
12.2.5	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	1,00	130,70	130,70			
12.2.6	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	18,00	61,70	1.110,60			
12.2.7	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	4,00	117,64	470,56			
12.2.8	18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	32,00	110,58	3.538,56			
12.2.9	18.22.080	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACCESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	8,00	212,84	1.702,72			
12.2.10	30.12.140	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC (780 -	Und	1,00	43,77	43,77			

FORNECIMENTO E INSTALACAO

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17
Fone 3433-0072

15 | 78

							(OR)
12.2.11	18.22.010	CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIAÇAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	44,00	73,32	3.226,08	
12.2.12	73953/005	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	17,00	80,24	1.364,08	
12.2.13	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	25,00	113,31	2.832,75	
12.2.14	18.25.074	LUMINARIA DE EMBUTIR EM LED MODELO DICROLED COM UM LED DE 5W DIRECIONAVEL FAB. UTILIZ OU SIMILAR.	Und	2,00	183,90	367,80	
12.2.15	18.22.090	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIAÇAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt	8,00	105,56	844,48	
12.2.16	18.23.060	PONTO DE LOGICA SECO, EM CONDULETES METALICOS, INCLUSIVE ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSÇAVEL 3/4" COM 9,00M, LUVAS E CURVAS EM PVC, ABRAÇADEIRAS TIPO "D", BUCHAS E ARRUELAS DE ALUMINIO (INSTALACAO APARENTE)	Pt	8,00	99,97	799,76	
12.3		ILUMINAÇÃO EXTERNA					
12.3.1	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	2,00	130,70	261,40	
12.3.2	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSÇAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	9,10	182,00	
12.3.3	83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	3,52	281,60	
12.3.4	18.02.080	POSTE RETO GALV. A FOGO COM 3,00M, FLANGEADO, 02 ESTAGIOS COM 0,50M - 165,10 MM DOTADO DE JANELA E ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO, INCLUSIVE COLOCACAO.	Und	2,00	653,65	1.307,30	
12.3.5	18.25.230	FORNEC.DE CONJ.C/ LUMINARIA FECHADA P/LAMP.VS 150 W C/DIFUSOR EM POLICARBONATO,SOCOETE E-40 SUPORTE EM ALUM.FUNDIDO REF.1 PLP 1000,POLIMETAL OU SIM.INCLUSIVE REATOR UE VS 150WX220V (ACOPLADO),LAMP.BRACO RETO 1 1/4 POL.X 3M C/PARA.F.P/FIXEM POSTE,FIO 1,5MM2 E INSTALACAO	Und	2,00	574,49	1.148,98	

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441,
E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.468.839/0001-17
Fone 3433-0072

1678



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12.3.6	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W -	Und	2,00	46,18	92,36
13.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13.1	73735/001	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	Und	2,00	705,81	1.411,62
13.2	75030/004	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	28,29	141,45
13.3	75030/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	13,53	676,50
13.4	19.02.020	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pt	20,00	45,45	909,00
13.5	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	5,00	64,43	322,15
13.6	19.01.020	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	4,00	60,59	242,36
13.7	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICRÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	Pt	8,00	58,04	464,32
13.8	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	6,00	63,21	379,26
13.9	19.07.015	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA RAVENA CP929, DECA OU SILMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SILMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SILMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO.(02071-OR)	Und	4,00	458,01	1.832,04
13.10	19.07.047	CUBA DE EMBUTIR (DECA LINHA CARRARA REF. L36) PARA INSTALAÇÃO EM BANCADAS, COM SIFÃO CROMADO (DECA REF. C1680), ENGATE CROMADO (DECA), TORNEIRA DE METAL (DECA REF. 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF. 1600) OU SIMILARES.	Und	6,00	487,00	2.922,00
13.11	15.02.050	BALÇAO EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO COM 1,00 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5CM DE ALTURA	Und	2,00	227,73	455,46
13.12	15.02.070	BALÇAO EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO COM 1,50 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5 CM DE ALTURA.	Und	8,00	326,02	2.608,16

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Paulista

A cidade se faz a cada dia.

13.13	19.07.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUMA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS	Cj	4,00	108,39	433,56
13.14	19.07.092	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BALCAO DE INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE 40X34X12CM, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO PARA PIA CROMADOS.	M	4,00	796,03	3.184,12
13.15	19.07.010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	Cj	1,00	174,82	174,82
13.16	19.07.240	FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO, HYDRA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	1,00	240,41	240,41
13.17	35.07.010	BARRA EM ACO INOX PARA APOIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Und	6,00	141,10	846,60
13.18	19.07.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR, NAS DIMENSÕES 15 X 15 CM.	Und	4,00	25,73	102,92
13.19	19.07.086	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Und	14,00	36,16	506,24
13.20	19.07.085	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS COM ACRILICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR.	Und	14,00	45,05	630,70
13.21	19.07.280	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	4,00	108,34	433,36
13.22	19.07.270	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	4,00	70,93	283,72
13.23	19.07.320	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	Und	1,00	18,80	18,80
14.0		FOSSA SÉPTICA				
14.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M²	16,00	32,95	527,20
14.2	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M²	24,00	39,59	950,16
14.3	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDACOES)	M³	0,80	548,75	439,00
14.4	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	24,00	4,46	107,04
14.5	5968	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M²	24,00	30,39	729,36

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17




SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Paulista

A cidade se faz a cada dia.

14.6	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA	M²	8,00	78,54	628,32
14.7	74165/004	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	37,86	757,20
14.8	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	20,00	114,65	2.293,00
15.0		SUMIDOURO				
15.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M³	32,00	32,95	1.054,40
15.2	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M²	48,00	39,59	1.900,32
15.3	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA	M²	16,00	78,54	1.256,64
15.4	73902/001	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M³	4,80	104,79	502,99
15.5	74165/004	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	37,86	454,32
15.6	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	3,00	114,65	343,95
16.0		URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO				
16.1	07.03.020	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUMAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO, E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	90,85	216,58	19.676,29
16.2	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTXURAXCOMPRIMENTO). REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4	M	9,35	33,59	314,07
16.3	17.01.170	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, FCK MIN 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM. (0,20 X 0,10 X 0,60)M, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATÓRIA.	M²	67,70	61,91	4.191,31
16.5	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DE SOLO	M²	158,00	12,40	1.959,20
VALOR TOTAL GERAL (UBS ARTHUR LUNDGREN II): R\$ 308.345,26 (Trezentos e oito mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos).						

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

OBRA:	Construção de UBS porte 1					
LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO:	Paulista				
	ESTADO:	Pernambuco				
Rua Belo Jardim, Arthur Lundgren I		BDI:				
TABELA DE PREÇOS:		SINAPI S/ DES. (JULHO/13); SEDUC/PE (JAN/13)				
		25,00%				
		CUSTO (R\$)				
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL

1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.1	73805/00	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	M²	12,00	212,39	2.548,68
1.2	74209/00	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	355,43	2.132,58
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	73822/00	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSE (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M²	525,00	2,79	1.464,75
2.2	74077/00	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITO	M²	223,16	6,11	1.363,51
3.0		REMOÇÃO				
3.1	72209	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	M³	105,00	15,24	1.600,20
4.0		MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	73965/01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	66,18	32,63	2.159,45
4.2	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	74,43	32,63	2.428,65
4.3	83441	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	41,41	32,63	1.351,21
5.0		FUNDAÇÃO				
5.1	74115/00	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	3,62	351,14	1.271,13
5.2	74137/00	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÕES)	M³	8,80	543,43	4.782,18
5.3	73942/00	2 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	704,00	7,46	5.251,84

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

5.4	74076/00	3	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M²	54,56	14,58	795,48
5.5	73935/00	2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA),	M²	108,56	58,08	6.305,16
5.6	74137/00	4	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (RADIER)	M³	3,40	543,43	1.847,66
5.7	74254/00	2	ARMACÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	136,00	7,01	953,36
5.8	73942/00	2	ARMACÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	272,00	7,46	2.029,12
5.9	74076/00	3	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	33,92	14,58	494,55
6.0			SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÕES				
6.1	74137/00	4	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (PILARES)	M³	8,51	543,43	4.624,59
6.2	74254/00	2	ARMACÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	340,40	7,01	2.386,20
6.3	73942/00	2	ARMACÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	680,80	7,46	5.078,77
6.4	84216		FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	17,01	25,18	428,31
6.5	74137/00	4	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS)	M³	10,38	543,43	5.640,80
6.6	74254/00	2	ARMACÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	415,20	7,01	2.910,55
6.7	73942/00	2	ARMACÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	830,40	7,45	6.186,48
6.8	84216		FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	147,50	25,18	3.714,05
6.9	73935/00	1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	342,79	39,21	13.440,80
6.10	73937/00	3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	30,88	103,29	3.189,60
6.11	74141/00	1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA	M²	263,79	77,77	20.514,95

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

					ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
7.0					REVESTIMENTOS PAREDE
7.1	74161/00	1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	949,37
7.2	73927/00	1	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	133,02
7.3	73927/01	1	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	816,35
7.4	73912/00	2	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M²	133,02
8.0			REVESTIMENTOS PISO		
8.1	73907/00	6	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	217,45
8.2	73920/00	3	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M²	217,45
8.3	74108/00	1	PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M²	39,15
8.4	73922/00	3	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,00CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	30,78
8.5	72186		PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M²	147,52
9.0			ESQUADRIAS		
9.1	73910/01	0	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	17,00
9.2	73838/00	1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	Und	2,00
9.3	72118		VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	15,48
9.4	74067/00	1	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M²	26,72
9.5	74238/00	2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M²	16,47
10.0			COBERTA/FORROS		
10.1	74088/00	1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO,	M²	259,79

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

						EXCLUINDO MADEIRAMENTO
10.2	74045/00	1	M²	26,15	100,35	2.624,15
10.3	72107		M	12,00	21,19	254,28
11.0						
	73751/00	1	M²	816,35	3,36	2.742,94
11.2	74134/00	2	M²	816,35	10,78	8.800,25
11.3	73954/00	2	M²	816,35	9,03	7.371,64
11.4	74133/00	2	M²	64,26	11,09	712,64
11.5	74065/00	2	M²	64,26	15,21	977,39
11.6	74145/00	1	M²	32,94	14,23	468,74
12.0						
12.1						
12.1.1	18.09.030		Und	1,00	225,18	225,18
12.1.2	74130/00	5	Und	1,00	92,46	92,46
12.1.3	83420		M	100,00	9,36	936,00
12.1.4	83446		Und	1,00	129,43	129,43
12.1.5	68069		Und	1,00	63,49	63,49
12.1.6	74252/00	1	M	25,00	10,30	257,50
12.2						
12.2.1	74131/00	4	Und	1,00	435,76	435,76

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12.2.2	74130/00	5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	92,46	92,46	92,46
12.2.3	74130/00	1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	18,00	12,04	216,72	216,72
12.2.4	68069		HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Und	1,00	63,49	63,49	63,49
12.2.5	83446		CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	1,00	129,43	129,43	129,43
12.2.6	18.22.020		PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	18,00	61,10	1.099,80	1.099,80
12.2.7	18.22.030		PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	4,00	116,50	466,00	466,00
12.2.8	18.22.060		PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	32,00	109,51	3.504,32	3.504,32
12.2.9	18.22.080		PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL. C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	8,00	210,77	1.686,16	1.686,16
12.2.10	30.12.140		TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC (780 - OR)	Und	1,00	43,34	43,34	43,34
12.2.11	18.22.010		PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	44,00	72,61	3.194,84	3.194,84
12.2.12	73953/00	5	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	17,00	79,47	1.350,99	1.350,99
12.2.13	73953/00	6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	25,00	112,22	2.805,50	2.805,50
12.2.14	18.25.074		LUMINARIA DE EMBUTIR EM LED MODELO DICROLED COM UM LED DE 5W DIRECIONAVEL FAB. UTILIZ OU SIMILAR.	Und	2,00	182,11	364,22	364,22

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.

12.2.15	18.22.090	Pt	8,00	104,53	836,24
12.2.16	18.23.060	Pt	8,00	99,00	792,00
12.3					
12.3.1	83446	Und	2,00	129,43	258,86
12.3.2	73613	M	20,00	9,01	180,20
12.3.3	83417	M	80,00	3,48	278,40
12.3.4	18.02.080	Und	2,00	647,31	1.294,62
12.3.5	18.25.230	Und	2,00	568,92	1.137,84
12.3.6	83399	Und	2,00	45,73	91,46
13.0					
13.1	73735/00	Und	2,00	698,97	1.397,94
13.2	75030/00	M	5,00	28,02	140,10
13.3	75030/00	M	50,00	13,40	670,00
13.4	19.02.020	Pt	20,00	45,01	900,20
13.5	19.01.010	Pt	5,00	63,81	319,05

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

13.16	19.07.240	FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO, HYDRA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	1,00	238,08	238,08
13.15	19.07.010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	Cj	1,00	173,09	173,09
13.14	19.07.092	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BALCAO DE INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE 40X34X12CM, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO PARA PIA CROMADOS.	M	4,00	788,31	3.153,24
13.13	19.07.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUMNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	Cj	4,00	107,34	429,36
13.12	15.02.070	BALCAO EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO COM 1,50 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5 CM DE ALTURA.	Und	8,00	322,85	2.582,80
13.11	15.02.050	BALCAO EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO COM 1,00 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5CM DE ALTURA	Und	2,00	225,52	451,04
13.10	19.07.047	CUBA DE EMBUTIR (DECA LINHA CARRARA REF. L36) PARA INSTALACAO EM BANCADAS, COM SIFAO CROMADO (DECA REF. C1680), ENGATE CROMADO (DECA), TORNEIRA DE METAL (DECA REF. 1190), VALVULA CROMADA (DECA REF. 1600) OU SIMILARES.	Und	6,00	482,28	2.893,68
13.9	19.07.015	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA BACIA SANITARIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA RAVENA CP929, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXACAO DECA SP13 OU PLASTICO (02071-OR)	Und	4,00	453,57	1.814,28
13.8	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	6,00	62,60	375,60
13.7	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR	Pt	8,00	57,47	459,76
13.6	19.01.020	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	4,00	60,00	240,00
		RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.				

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

26 | 78



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.

13.17	35.07.010	PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU	SIMILAR, NAS DIMENSÕES 15 X 15 CM.	Und	4,00	25,48	101,92
13.18	19.07.090	FORNECIMENTO DE	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU	SIMILAR, NAS DIMENSÕES 15 X 15 CM.	Und	4,00	25,48	101,92	
13.19	19.07.086	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO E	INSTALAÇÃO.	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM	AGRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR.	Und	14,00	35,81	501,34
13.20	19.07.085	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO	PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO	CROMADO, DIAM. 1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU	SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	4,00	107,29	429,16
13.21	19.07.280	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO	PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO,	DIAMETRO DE 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR	OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	4,00	70,24	280,96
13.23	19.07.320	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA	JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.		Und	1,00	18,62	18,62	
14.0		FOSSA SÉPTICA							
14.1	73965/01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE	1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	ESGOTAMENTO / ESGORAMENTO	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO	M²	16,00	32,63	522,08
14.2	73935/00	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO	10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E	AREIA), E=1CM	M²	24,00	39,21	941,04
14.3	74137/00	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE	LANCAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÕES)	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E	AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M³	0,80	543,43	434,74
14.4	74161/00	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E	AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	IMPERMEABILIZAÇÃO EM BASE ALVENARIA	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA	M²	24,00	4,42	106,08
14.5	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO EM BASE ALVENARIA	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA	MEDIA) ESPESSURA 2CM	COM	M²	24,00	30,09	722,16
14.6	74141/00	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P1KN/M2 VAOS	4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA	NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA	ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	8,00	77,77	622,16
14.7	74165/00	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM -	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-	MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -	M	20,00	37,49	749,80
14.8	74166/00	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-	MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Und	20,00	113,54	2.270,80
15.0		SUMIDOURO							
15.1	73965/01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE	1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO	ESGOTAMENTO / ESGORAMENTO	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO	M²	32,00	32,63	1.044,16
15.2	73935/00	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO	10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM			M²	48,00	39,21	1.882,08

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

27 | 78



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM	74141/00	1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA	M²	16,00	77,77	1.244,32
15.3	74141/00	1	ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	16,00	77,77	1.244,32
15.4	73902/00	1	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M³	4,80	103,77	498,09
15.5	74165/00	4	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	37,49	449,88
15.6	74166/00	1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	3,00	113,54	340,62
16.0			URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO				
16.1	07.03.020		MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	90,85	214,48	19.485,51
16.2	74223/00	1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4	M	9,35	33,17	310,14
16.3	17.01.170		PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, FCK MIN 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM. (0,20 X 0,10 X 0,60)M, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATÓRIA.	M²	67,70	61,31	4.150,69
16.5	74236/00	1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DE SOLO	M²	158,00	12,22	1.930,76
VALOR TOTAL GERAL (UBS ARTHUR LUNDGREN I): R\$ 305.344,61 (Trezentos e cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos).							

OBRA:		Construção de UBS porte 1		ITEM:		1.4 UBS DOM HELDER
LOCALIZAÇÃO:		MUNICÍPIO:		ESTADO:		1.4 UBS DOM HELDER
Rua Nossa Senhora do Carmo, Janga		Paulista		Pernambuco		BDI:
TABELA DE PREÇOS:						25,00%
SINAPI S/ DES. (JULHO/13); SEDUC/PE (JAN/13)						
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.

1.1	73805/001	OBRA DE BARRACAO PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M²	12,00	214,47	2.573,64
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	358,91	2.153,46
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	73822/001	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M²	600,00	2,82	1.692,00
2.2	74077/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITO	M²	223,16	6,17	1.376,90
3.0		REMOÇÃO				
3.1	72209	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	M³	120,00	15,39	1.846,80
4.0		MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	66,18	32,95	2.180,63
4.2	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	74,43	32,95	2.452,47
4.3	83441	REATERRO APLIADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	41,41	32,95	1.364,46
5.0		FUNDAÇÃO				
5.1	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	3,62	354,58	1.283,58
5.2	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÕES)	M³	8,80	548,75	4.829,00
5.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	704,00	7,53	5.301,12
5.4	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	54,56	14,73	803,67
5.5	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA).	M²	108,56	58,65	6.367,04
5.6	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (RADIER)	M³	3,40	548,75	1.865,75
5.7	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	136,00	7,08	962,88
5.8	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	272,00	7,53	2.048,16
5.9	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	33,92	14,73	499,64
6.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÕES				

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

29/78



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

6.1	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (PILARES)	M²	8,51	548,75	4.669,86
6.2	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	340,40	7,08	2.410,03
6.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	680,80	7,53	5.126,42
6.4	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	17,01	25,43	432,56
6.5	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS)	M²	10,38	548,75	5.696,03
6.6	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	415,20	7,08	2.939,62
6.7	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	830,40	7,52	6.244,61
6.8	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	147,50	25,43	3.750,93
6.9	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	342,79	39,59	13.571,06
6.10	73937/003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	30,88	104,30	3.220,78
6.11	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/11KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	263,79	78,54	20.718,07
7.0		REVESTIMENTOS PAREDE				
7.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	949,37	4,46	4.234,19
7.2	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	133,02	18,12	2.410,32
7.3	73927/011	EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	816,35	22,70	18.531,15
7.4	73912/002	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M²	133,02	24,42	3.248,35
8.0		REVESTIMENTOS PISO				

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

30 | 78



Paulista

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

8.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	217,45	16,02	3.483,55
8.2	73920/003	TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M²	217,45	18,06	3.927,15
8.3	74108/001	PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M²	39,15	38,35	1.501,40
8.4	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,00CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	30,78	31,47	968,65
8.5	72186	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M²	147,52	101,47	14.968,85
9.0		ESQUADRIAS				
9.1	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	17,00	310,96	5.286,32
9.2	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	Und	2,00	1.387,21	2.774,42
9.3	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	15,48	132,71	2.054,35
9.4	74067/001	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M²	26,72	414,42	11.073,30
9.5	74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M²	16,47	716,33	11.797,96
10.0		COBERTA/FORROS				
10.1	74088/001	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	259,79	40,07	10.409,79
10.2	74045/001	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M²	26,15	101,33	2.649,78
10.3	72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	12,00	21,40	256,80
11.0		PINTURA				
11.1	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMA0	M²	816,35	3,39	2.767,43
11.2	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	816,35	10,89	8.890,05
11.3	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	816,35	9,12	7.445,11
11.4	74133/002	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M²	64,26	11,20	719,71
11.5	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	64,26	15,36	987,03
11.6	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE	M²	32,94	14,37	473,35

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441. Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

					FUNDO ANTICORROSIVO		
12.0					INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1					ENTRADA DE ENERGIA		
12.1.1	18.09.030	Und	1,00	228,04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRI-FASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.		228,04
12.1.2	74130/005	Und	1,00	93,36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO		93,36
12.1.3	83420	M	100,00	9,45	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO		945,00
12.1.4	83446	Und	1,00	130,70	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA		130,70
12.1.5	68069	Und	1,00	64,11	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR		64,11
12.1.6	74252/001	M	25,00	10,40	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO		260,00
12.2					INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS		
12.2.1	74131/004	Und	1,00	440,03	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM ATERRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO		440,03
12.2.2	74130/005	Und	1,00	93,36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO		93,36
12.2.3	74130/001	Und	18,00	12,16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO		218,88
12.2.4	68069	Und	1,00	64,11	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR		64,11
12.2.5	83446	Und	1,00	130,70	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA		130,70
12.2.6	18.22.020	Pt	18,00	61,70	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.		1.110,60
12.2.7	18.22.030	Pt	4,00	117,64	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.		470,56
12.2.8	18.22.060	Pt	32,00	110,58	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS		3.538,56

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

					DE DISTRIBUIÇÃO.
12.2.9	18.22.080	Pt	8,00	212,84	1.702,72
12.2.10	30.12.140	Und	1,00	43,77	43,77
12.2.11	18.22.010	Pt	44,00	73,32	3.226,08
12.2.12	73953/005	Und	17,00	80,24	1.364,08
12.2.13	73953/006	Und	25,00	113,31	2.832,75
12.2.14	18.25.074	Und	2,00	183,90	367,80
12.2.15	18.22.090	Pt	8,00	105,56	844,48
12.2.16	18.23.060	Pt	8,00	99,97	799,76
12.3					
12.3.1	83446	Und	2,00	130,70	261,40
12.3.2	73613	M	20,00	9,10	182,00
12.3.3	83417	M	80,00	3,52	281,60
12.3.4	18.02.080	Und	2,00	653,65	1.307,30

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.

12.3.5	18.25.230	FORNEC.DE CONJ.C/ LUMINARIA FECHADA P/LAMP.VS 150 W C/DIFUSOR EM POLICARBONATO,SOQUETE E-40 SUPORTE EM ALUM.FUNDIDO REF.1 PLP 1000,POLIMETAL OU SIM,INCLUSIVE REATOR UE VS 150WXX220V (ACOPLADO),LAMP.,BRACO RETO 1 1/4 POL.X 3M C/ PARAF.P/FIX.EM POSTE,FIO 1,5MM2 E INSTALAÇÃO.	Und	2,00	574,49	1.148,98
12.3.6	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	2,00	46,18	92,36
13.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13.1	73735/001	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	Und	2,00	705,81	1.411,62
13.2	75030/004	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00	28,29	141,45
13.3	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	13,53	676,50
13.4	19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pt	20,00	45,45	909,00
13.5	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	5,00	64,43	322,15
13.6	19.01.020	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	4,00	60,59	242,36
13.7	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR	Pt	8,00	58,04	464,32
13.8	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	6,00	63,21	379,26
13.9	19.07.015	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA BACIA SANITARIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA RAVENA CP929, DECA OU SILMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SILMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SILMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO.(02071-OR)	Und	4,00	458,01	1.832,04
13.10	19.07.047	CUBA DE EMBUTIR (DECA LINHA CARRARA REF. L36) PARA INSTALAÇÃO EM BANCADAS, COM SIFÃO CROMADO (DECA REF. C1680), ENGATE CROMADO (DECA), TORNEIRA DE METAL (DECA REF. 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF. 1600) OU SIMILARES.	Und	6,00	487,00	2.922,00

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.

Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17.



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.11	15.02.050	COM 1,00 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 ALTURA	Und	2,00	227,73	455,46
13.12	15.02.070	BACÃO EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO COM 1,50 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5 CM DE ALTURA.	Und	8,00	326,02	2.608,16
13.13	19.07.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	Cj	4,00	108,39	433,56
13.14	19.07.092	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE 40X34X12CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PARA PIA CROMADOS.	M	4,00	796,03	3.184,12
13.15	19.07.010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	Cj	1,00	174,82	174,82
13.16	19.07.240	FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO, HYDRA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	1,00	240,41	240,41
13.17	35.07.010	BARRA EM AÇO INOX PARA APOIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Und	6,00	141,10	846,60
13.18	19.07.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR, NAS DIMENSÕES 15 X 15 CM.	Und	4,00	25,73	102,92
13.19	19.07.086	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und	14,00	36,16	506,24
13.20	19.07.085	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR.	Und	14,00	45,05	630,70
13.21	19.07.280	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	4,00	108,34	433,36
13.22	19.07.270	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	4,00	70,93	283,72
13.23	19.07.320	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	1,00	18,80	18,80
14.0		FOSSA SÉPTICA				
14.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M²	16,00	32,95	527,20
14.2	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M²	24,00	39,59	950,16
14.3	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÕES)	M³	0,80	548,75	439,00

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.

14.4	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	24,00	4,46	107,04
14.5	5968	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M²	24,00	30,39	729,36
14.6	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	8,00	78,54	628,32
14.7	74165/004	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	37,86	757,20
14.8	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	20,00	114,65	2.293,00
15.0		SUMIDOURO				
15.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M²	32,00	32,95	1.054,40
15.2	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M²	48,00	39,59	1.900,32
15.3	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	16,00	78,54	1.256,64
15.4	73902/001	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M²	4,80	104,79	502,99
15.5	74165/004	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	37,86	454,32
15.6	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	3,00	114,65	343,95
16.0		URBANIZACAO/PAISAGISMO				
16.1	07.03.020	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO, E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	40,85	216,58	8.847,29
16.2	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E INFERIORXALTURAXCOMPRIIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4	M	9,35	33,59	314,07
16.3	17.01.170	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, FCK MIN 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM. (0,20 X 0,10 X 0,60)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA.	M²	67,70	61,91	4.191,31
16.5	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO	M²	158,00	12,40	1.959,20

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

	DE SOLO				
VALOR TOTAL GERAL (UBS DOM HELDER): R\$ 297.958,61 (Duzentos e noventa e sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos).					

OBRA:	Construção de UBS porte 1		
LOCALIZAÇÃO:	Rua Comandante Manoel Figueiroa (Rua do Meio), Janga		
MUNICÍPIO:	Paulista	Pernambuco	
ESTADO:			
ITEM:	1.5 UBS JANGA		
TABELA DE PREÇOS:			
SINAPI S/ DES. (JULHO/13); SEDUC/PE (JAN/13)			
25,00%			

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	CUSTO (R\$)	TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					
1.1	73805/001	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	M²	12,00	214,47	2.573,64	
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	358,91	2.153,46	
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	73822/001	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSE (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M²	525,00	2,82	1.480,50	
2.2	74077/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITO	M²	223,16	6,17	1.376,90	
3.0		REMOÇÃO					
3.1	72209	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	M³	105,00	15,39	1.615,95	
4.0		MOVIMENTO DE TERRA					
4.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	66,18	32,95	2.180,63	
4.2	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	74,43	32,95	2.452,47	
4.3	83441	REATERRO APLICADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	41,41	32,95	1.364,46	
5.0		FUNDAÇÃO					
5.1	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	3,62	354,58	1.283,58	

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

37 | 78

[Handwritten signatures and stamps]



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.

5.2	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÕES)	M²	8,80	548,75	4.829,00
5.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	704,00	7,53	5.301,12
5.4	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	54,56	14,73	803,67
5.5	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA).	M²	108,56	58,65	6.367,04
5.6	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (RADIER)	M²	3,40	548,75	1.865,75
5.7	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	136,00	7,08	962,88
5.8	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	272,00	7,53	2.048,16
5.9	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	33,92	14,73	499,64
6.0		SUPERESTRUTURA/ELEVÇÕES				
6.1	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (PILARES)	M²	8,51	548,75	4.669,86
6.2	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	340,40	7,08	2.410,03
6.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	680,80	7,53	5.126,42
6.4	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	17,01	25,43	432,56
6.5	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS)	M²	10,38	548,75	5.696,03
6.6	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	415,20	7,08	2.939,62
6.7	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	830,40	7,52	6.244,61
6.8	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	147,50	25,43	3.750,93
6.9	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	342,79	39,59	13.571,06

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

6.10	73937/003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	30,88	104,30	3.220,78
6.11	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	263,79	78,54	20.718,07
7.0		REVESTIMENTOS PAREDE				
7.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	949,37	4,46	4.234,19
7.2	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	133,02	18,12	2.410,32
7.3	73927/011	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	816,35	22,70	18.531,15
7.4	73912/002	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M²	133,02	24,42	3.248,35
8.0		REVESTIMENTOS PISO				
8.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	217,45	16,02	3.483,55
8.2	73920/003	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M²	217,45	18,06	3.927,15
8.3	74108/001	PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M²	39,15	38,35	1.501,40
8.4	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,00CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	30,78	31,47	968,65
8.5	72186	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M²	147,52	101,47	14.968,85
9.0		ESQUADRIAS				
9.1	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	17,00	310,96	5.286,32
9.2	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	Und	2,00	1.387,21	2.774,42
9.3	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	15,48	132,71	2.054,35
9.4	74067/001	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M²	26,72	414,42	11.073,30

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

9.5	74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M²	16,47	716,33	11.797,96
10.0		COBERTA/FORROS				
10.1	74088/001	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	259,79	40,07	10.409,79
10.2	74045/001	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M²	26,15	101,33	2.649,78
10.3	72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	12,00	21,40	256,80
11.0		PINTURA				
11.1	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMA	M²	816,35	3,39	2.767,43
11.2	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	816,35	10,89	8.890,05
11.3	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	816,35	9,12	7.445,11
11.4	74133/002	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M²	64,26	11,20	719,71
11.5	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	M²	64,26	15,36	987,03
11.6	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	32,94	14,37	473,35
12.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
12.1		ENTRADA DE ENERGIA				
12.1.1	18.09.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.	Und	1,00	228,04	228,04
12.1.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	93,36	93,36
12.1.3	83420	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	9,45	945,00
12.1.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	1,00	130,70	130,70
12.1.5	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Und	1,00	64,11	64,11
12.1.6	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00	10,40	260,00
12.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS				

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

40 | 78



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

12.2.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE DISJUNTORES EM CHAPA METALICA, PARA 18 MONOPOLARES, COM ATERRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	440,03	440,03	93,36	93,36	218,88	12.2.3	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	18,00	12,16	12,16	218,88	12.2.4	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Und	1,00	64,11	64,11	64,11	12.2.5	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	1,00	130,70	130,70	130,70	12.2.6	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	18,00	61,70	61,70	1.110,60	12.2.7	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	4,00	117,64	117,64	470,56	12.2.8	18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	32,00	110,58	110,58	3.538,56	12.2.9	18.22.080	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL./PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	8,00	212,84	212,84	1.702,72	12.2.10	30.12.140	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC (780 - OR)	Und	1,00	43,77	43,77	43,77	12.2.11	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	44,00	73,32	73,32	3.226,08	12.2.12	73953/005	LUMINARIA TIPO GALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	17,00	80,24	80,24	1.364,08
--------	-----------	--	-----	------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	-----------	---	-----	-------	-------	-------	--------	--------	-------	--	-----	------	-------	-------	-------	--------	-------	--	-----	------	--------	--------	--------	--------	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------	--------	-----------	--	----	------	--------	--------	--------	--------	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------	--------	-----------	---	----	------	--------	--------	----------	---------	-----------	---	-----	------	-------	-------	-------	---------	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------	---------	-----------	---	-----	-------	-------	-------	----------

41/78

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441. Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Paulista

A cidade se faz a cada dia.

12.2.13	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	25,00	113,31	2.832,75
12.2.14	18.25.074	LUMINARIA DE EMBUTIR EM LED MODELO DICROLED COM UM LED DE 5W DIRECIONAL	Und	2,00	183,90	367,80
12.2.15	18.22.090	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt	8,00	105,56	844,48
12.2.16	18.23.060	PONTO DE LOGICA SECO, EM CONDULETES METALICOS, INCLUSIVE ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" COM 9,00M, LUVAS E CURVAS EM PVC, ABRAÇADEIRAS TIPO "D", BUCHAS E ARRUELAS DE ALUMINIO (INSTALACAO APARENTE)	Pt	8,00	99,97	799,76
12.3		LUMINACAO EXTERNA				
12.3.1	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	2,00	130,70	261,40
12.3.2	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	9,10	182,00
12.3.3	83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	3,52	281,60
12.3.4	18.02.080	POSTE RETO GALV. A FOGO COM 3,00M, FLANGEADO, 02 ESTAGIOS COM 0,50M - 165,10 MM DOTADO DE JANELA E ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO, INCLUSIVE COLOCACAO.	Und	2,00	653,65	1.307,30
12.3.5	18.25.230	FORNEC. DE CONJ. C/ LUMINARIA FECHADA P/LAMP VS 150 W C/DIFUSOR EM POLICARBONATO, SOQUETE E-40 SUPORTE EM ALUM. FUNDIDO REF.1 PLP 1000, POLIMETAL OU SIM, INCLUSIVE REATOR UE VS 150W X 220V (ACOPLADO), LAMP, BRACO RETO 1 1/4 POL. X 3M C/ PARAF. P/FIX. EM POSTE, FIO 1,5MM2 E INSTALACAO.	Und	2,00	574,49	1.148,98
12.3.6	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE LUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	2,00	46,18	92,36
13.0		INSTALACOES HIDRAULICAS				
13.1	73735/001	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	Und	2,00	705,81	1.411,62
13.2	75030/004	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00	28,29	141,45
13.3	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	13,53	676,50

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441,
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

13.14	19.07.092	40X34X12CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALÇÃO DE INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE	M	4,00	796,03	3.184,12
13.13	19.07.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	Cj	4,00	108,39	433,56
13.12	15.02.070	BALÇAO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM 1,50 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5 CM DE ALTURA,	Und	8,00	326,02	2.608,16
13.11	15.02.050	BALÇAO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM 1,00 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5CM DE ALTURA	Und	2,00	227,73	455,46
13.10	19.07.047	CUBA DE EMBUTIR (DECA LINHA CARRARA REF. L36) PARA INSTALAÇÃO EM BANCADAS, COM SIFÃO CROMADO (DECA REF. C1680), ENGATE CROMADO (DECA), TORNEIRA DE METAL (DECA REF. 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF. 1600) OU SIMILARES.	Und	6,00	487,00	2.922,00
13.9	19.07.015	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA RAVENA CP929, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO.(02071-OR)	Und	4,00	458,01	1.832,04
13.8	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	6,00	63,21	379,26
13.7	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	Pt	8,00	58,04	464,32
13.6	19.01.020	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	4,00	60,59	242,36
13.5	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	5,00	64,43	322,15
13.4	19.02.020	CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pt	20,00	45,45	909,00
		INSTALACAO				

13.15	19.07.010	174,82	1,00	Cj	1,00	240,41	174,82	174,82	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.
13.16	19.07.240	240,41	1,00	Und	1,00	240,41	240,41	240,41	FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO, HYDRA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.
13.17	35.07.010	846,60	6,00	Und	6,00	141,10	141,10	846,60	BARRA EM AÇO INOX PARA APOIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
13.18	19.07.090	102,92	4,00	Und	4,00	25,73	25,73	102,92	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR, NAS DIMENSÕES 15 X 15 CM.
13.19	19.07.086	506,24	14,00	Und	14,00	36,16	36,16	506,24	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
13.20	19.07.085	630,70	14,00	Und	14,00	45,05	45,05	630,70	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR.
13.21	19.07.280	433,36	4,00	Und	4,00	108,34	108,34	433,36	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.
13.22	19.07.270	283,72	4,00	Und	4,00	70,93	70,93	283,72	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.
13.23	19.07.320	18,80	1,00	Und	1,00	18,80	18,80	18,80	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.
14.0									FOSSA SÉPTICA
14.1	73965/010	527,20	16,00	M²	16,00	32,95	32,95	527,20	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
14.2	73935/001	950,16	24,00	M²	24,00	39,59	39,59	950,16	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM
14.3	74137/004	439,00	0,80	M²	0,80	548,75	548,75	439,00	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDACÕES)
14.4	74161/001	107,04	24,00	M²	24,00	4,46	4,46	107,04	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
14.5	5968	729,36	24,00	M²	24,00	30,39	30,39	729,36	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE
14.6	74141/001	628,32	8,00	M²	8,00	78,54	78,54	628,32	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441;
E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17
Fone 3433-0072

44 | 78



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS


Paulista

A cidade se faz a cada dia.

OBRA.									
14.7	74165/004	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	37,86	757,20			
14.8	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	20,00	114,65	2.293,00			
15.0		SUMIDURO							
15.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M²	32,00	32,95	1.054,40			
15.2	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM	M²	48,00	39,59	1.900,32			
15.3	74141/001	Laje PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	16,00	78,54	1.256,64			
15.4	73902/001	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M³	4,80	104,79	502,99			
15.5	74165/004	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	37,86	454,32			
15.6	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	3,00	114,65	343,95			
16.0		URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO							
16.1	07.03.020	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIAÇO E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	50,85	216,58	11.013,09			
16.2	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTXURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4	M	9,35	33,59	314,07			
16.3	17.01.170	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, FCK MIN 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM. (0,20 X 0,10 X 0,60)M, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATÓRIA.	M²	67,70	61,91	4.191,31			
16.5	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DE SOLO	M²	158,00	12,40	1.959,20			

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.

Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

VALOR TOTAL GERAL (UBS JANGA): R\$ 299.682,06 (Duzentos e noventa e nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e seis centavos).

OBRA:		ITEM:	
Construção de UBS porte 1		1.6	UBS JARDIM
LOCALIZAÇÃO:		MUNICÍPIO:	PAULISTA
Rua 160, Jardim Paulista		ESTADO:	PAULISTA
TABELA DE PREÇOS:		Pernambuco	
SINAPI S/ DES. (JULHO/13); SEDUC/PE (JAN/13)		BDI:	
		25,00%	

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	CUSTO (R\$)	TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					
1.1	73805/001	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	M²	12,00	214,47	2.573,64	
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	358,91	2.153,46	
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	73822/001	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M²	525,00	2,82	1.480,50	
2.2	74077/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITO	M²	223,16	6,17	1.376,90	
3.0		REMOÇÃO					
3.1	72209	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	M³	105,00	15,39	1.615,95	
4.0		MOVIMENTO DE TERRA					
4.1	73965/010	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	66,18	32,95	2.180,63	
4.2	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	74,43	32,95	2.452,17	
4.3	83441	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	41,41	32,95	1.364,46	
5.0		FUNDAÇÃO					
5.1	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	3,62	354,58	1.283,58	

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CER 53.401-441. Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.

5.2	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDÇÕES)	M²	8,80	548,75	4.829,00
5.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	704,00	7,53	5.301,12
5.4	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	54,56	14,73	803,67
5.5	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA).	M²	108,56	58,65	6.367,04
5.6	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (RADIER)	M²	3,40	548,75	1.865,75
5.7	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	136,00	7,08	962,88
5.8	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	272,00	7,53	2.048,16
5.9	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	33,92	14,73	499,64
6.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÕES				
6.1	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (PILARES)	M²	8,51	548,75	4.669,86
6.2	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	340,40	7,08	2.410,03
6.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	680,80	7,53	5.126,42
6.4	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	17,01	25,43	432,56
6.5	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS)	M²	10,38	548,75	5.696,03
6.6	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	415,20	7,08	2.939,62
6.7	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	830,40	7,52	6.244,61
6.8	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	147,50	25,43	3.750,83
6.9	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	342,79	39,59	13.571,06

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

47/78



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Paulista
A cidade se faz a cada dia.

6.10	73937/003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	30,88	104,30	3.220,78
6.11	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA 3CM CONCRETO 20MPA	M²	263,79	78,54	20.718,07
7.0		REVESTIMENTOS PAREDE				
7.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	949,37	4,46	4.234,19
7.2	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	133,02	18,12	2.410,32
7.3	73927/011	EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	816,35	22,70	18.531,15
7.4	73912/002	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M²	133,02	24,42	3.248,35
8.0		REVESTIMENTOS PISO				
8.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	217,45	16,02	3.483,55
8.2	73920/003	TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M²	217,45	18,06	3.927,15
8.3	74108/001	PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M²	39,15	38,35	1.501,40
8.4	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,00CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	30,78	31,47	968,65
8.5	72186	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M²	147,52	101,47	14.968,85
9.0		ESQUADRIAS				
9.1	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	17,00	310,96	5.286,32
9.2	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	Und	2,00	1.387,21	2.774,42
9.3	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	15,48	132,71	2.054,35
9.4	74067/001	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M²	26,72	414,42	11.073,30
9.5	74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M²	16,47	716,33	11.797,96
10.0		COBERTA/FORROS				

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Paulista
A cidade se faz a cada dia.



10.1	74088/001	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	259,79	40,07	10.409,79
10.2	74045/001	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M²	26,15	101,33	2.649,78
10.3	72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	12,00	21,40	256,80
11.0		PINTURA				
11.1	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAIO	M²	816,35	3,39	2.767,43
11.2	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	816,35	10,89	8.890,05
11.3	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	816,35	9,12	7.445,11
11.4	74133/002	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M²	64,26	11,20	719,71
11.5	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	64,26	15,36	987,03
11.6	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	32,94	14,37	473,35
12.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
12.1		ENTRADA DE ENERGIA				
12.1.1	18.09.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRI-FASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.	Und	1,00	228,04	228,04
12.1.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	93,36	93,36
12.1.3	83420	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	9,45	945,00
12.1.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	1,00	130,70	130,70
12.1.5	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Und	1,00	64,11	64,11
12.1.6	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00	10,40	260,00
12.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS				
12.2.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM ATERRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	440,03	440,03
12.2.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	93,36	93,36

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

49 | 78



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Paulista
A cidade se faz a cada dia.

12.2.3	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	18,00	12,16	218,88
12.2.4	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Und	1,00	64,11	64,11
12.2.5	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	1,00	130,70	130,70
12.2.6	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	18,00	61,70	1.110,60
12.2.7	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	4,00	117,64	470,56
12.2.8	18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE DISTRIBUICAO.	Pt	32,00	110,58	3.538,56
12.2.9	18.22.080	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL. C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACCESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	8,00	212,84	1.702,72
12.2.10	30.12.140	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC (780 - OR)	Und	1,00	43,77	43,77
12.2.11	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	44,00	73,32	3.226,08
12.2.12	73953/005	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	17,00	80,24	1.364,08
12.2.13	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	25,00	113,31	2.832,75
12.2.14	18.25.074	LUMINARIA DE EMBUTIR EM LED MODELO DICROLED COM UM LED DE 5W DIRECIONAVEL FAB. UTILIZ OU SIMILAR.	Und	2,00	183,90	367,80
12.2.15	18.22.090	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt	8,00	105,56	844,48

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12.2.16	18.23.060	Pt	8,00	99,97	799,76	PONTO DE LÓGICA SECO, EM CONDULETES METÁLICOS, INCLUSIVE ELETRÓDUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4" COM 9,00M, LUVAS E CURVAS EM PVC, ABRAÇADEIRAS TIPO "D", BUCHAS E ARRUELAS DE ALUMÍNIO (INSTALAÇÃO APARENTE)	
12.3						ILUMINAÇÃO EXTERNA	
12.3.1	83446	Und	2,00	130,70	261,40	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	
12.3.2	73613	M	20,00	9,10	182,00	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
12.3.3	83417	M	80,00	3,52	281,60	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM ² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
12.3.4	18.02.080	Und	2,00	653,65	1.307,30	POSTE RETO GALV. A FOGO COM 3,00M, FLANGEADO, 02 ESTÁGIOS COM 0,50M - 165,10 MM DOTADO DE JANELA E ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	
12.3.5	18.25.230	Und	2,00	574,49	1.148,98	FORNEC. DE CONJ. C/ LUMINÁRIA FECHADA P/LAMP. VS 150 W C/DIFUSOR EM POLICARBONATO, SOQUETE E-40 SUPORTE EM ALUM. FUNDIDO REF.1 PLP 1000, POLIMETAL OU SIM, INCLUSIVE REATOR UE VS 150W X 220V (ACOPADO), LAMP. BRACO RETO 1 1/4 POL. X 3M C/ PARAF. P/FIX. EM POSTE, FIO 1,5MM ² E INSTALAÇÃO.	
12.3.6	83399	Und	2,00	46,18	92,36	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
13.0						INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
13.1	73735/001	Und	2,00	705,81	1.411,62	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	
13.2	75030/004	M	5,00	28,29	141,45	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
13.3	75030/001	M	50,00	13,53	676,50	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
13.4	19.02.020	Pt	20,00	45,45	909,00	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	
13.5	19.01.010	Pt	5,00	64,43	322,15	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	
13.6	19.01.020	Pt	4,00	60,59	242,36	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

51 | 78



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se for a cada dia.

13.7	19.01.030	Pt	8,00	58,04	464,32	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.
13.8	19.01.040	Pt	6,00	63,21	379,26	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.
13.9	19.07.015	Und	4,00	458,01	1.832,04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA RAVENA CP929, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO.(02071-OR)
13.10	19.07.047	Und	6,00	487,00	2.922,00	CUBA DE EMBUTIR (DECA LINHA CARRARA REF. L36) PARA INSTALAÇÃO EM BANCADAS, COM SIFÃO CROMADO (DECA REF. C1680), ENGATE CROMADO (DECA), TORNEIRA DE METAL (DECA REF. 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF. 1600) OU SIMILARES.
13.11	15.02.050	Und	2,00	227,73	455,46	BALÇÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM 1,00 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5CM DE ALTURA
13.12	15.02.070	Und	8,00	326,02	2.608,16	BACÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM 1,50 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5 CM DE ALTURA.
13.13	19.07.030	Cj	4,00	108,39	433,56	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.
13.14	19.07.092	M	4,00	796,03	3.184,12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALÇÃO DE INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE 40X34X12CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PARA PIA CROMADOS.
13.15	19.07.010	Cj	1,00	174,82	174,82	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPÁ E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.
13.16	19.07.240	Und	1,00	240,41	240,41	FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO, HYDRA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.
13.17	35.07.010	Und	6,00	141,10	846,60	BARRA EM AÇO INOX PARA APOIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
13.18	19.07.090	Und	4,00	25,73	102,92	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR,NAS DIMENSÕES 15 X 15 CM.
13.19	19.07.086	Und	14,00	36,16	506,24	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
13.20	19.07.085	Und	14,00	45,05	630,70	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR.
13.21	19.07.280	Und	4,00	108,34	433,36	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

52 | 78



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

13.22	19.07.270	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	4,00	70,93	283,72
13.23	19.07.320	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	Und	1,00	18,80	18,80
14.0		FOSSA SEPTICA				
14.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M²	16,00	32,95	527,20
14.2	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M²	24,00	39,59	950,16
14.3	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDACOES)	M³	0,80	548,75	439,00
14.4	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	24,00	4,46	107,04
14.5	5968	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M²	24,00	30,39	729,36
14.6	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	8,00	78,54	628,32
14.7	74165/004	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	37,86	757,20
14.8	74166/001	CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	20,00	114,65	2.293,00
15.0		SUMIDOURO				
15.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M²	32,00	32,95	1.054,40
15.2	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M²	48,00	39,59	1.900,32
15.3	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	16,00	78,54	1.256,64
15.4	73902/001	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M³	4,80	104,79	502,99
15.5	74165/004	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	37,86	454,32
15.6	74166/001	CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	3,00	114,65	343,95
16.0		URBANIZACAO/PAISAGISMO				

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441. E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

53/78



VALOR TOTAL GERAL (UBS JARDIM PAULISTA): R\$ 308,345,26 (Trezentos e oito mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte seis centavos).					
16.1	07.03.020	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	90,85	216,58
16.2	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4	M	9,35	33,59
16.3	17.01.170	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, FCK MIN 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM. (0,20 X 0,10 X 0,60)M, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATÓRIA.	M²	67,70	61,91
16.5	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DE SOLO	M²	158,00	12,40
					1.959,20

OBRA:	ITEM:	
Construção de UBS porte 1		1.7 UBS MARANGUAPE II
LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
Av. F, Maranguape II	Paulista	Pernambuco
TABELA DE PREÇOS:	BDI:	
SINAPI S/ DES. (JULHO13); SEDUC/PE (JAN/13)	25,00%	

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITARIO	CUSTO R\$ TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.1	73805/001	BARRACAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M²	12,00	214,47	2.573,64
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	358,91	2.153,46
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	73822/001	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M²	525,00	2,82	1.480,50
2.2	74077/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITO	M²	223,16	6,17	1.376,90
3.0		REMOÇÃO				

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
 Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

54 | 78



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.

3.1	72209	TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE	M³	105,00	15,39	1.615,95
4.0		MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	66,18	32,95	2.180,63
4.2	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	74,43	32,95	2.452,47
4.3	83441	REATERRO APLIADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	41,41	32,95	1.364,46
5.0		FUNDAÇÃO				
5.1	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	3,62	354,58	1.283,58
5.2	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÕES)	M³	8,80	548,75	4.829,00
5.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	704,00	7,53	5.301,12
5.4	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	54,56	14,73	803,67
5.5	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA).	M²	108,56	58,65	6.367,04
5.6	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (RADIER)	M³	3,40	548,75	1.865,75
5.7	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	136,00	7,08	962,88
5.8	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	272,00	7,53	2.048,16
5.9	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	33,92	14,73	499,64
6.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÕES				
6.1	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (PILARES)	M³	8,51	548,75	4.669,86
6.2	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	340,40	7,08	2.410,03
6.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	680,80	7,53	5.126,42
6.4	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	17,01	25,43	432,56

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.

6.5	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS)	M²	10,38	548,75	5.696,03
6.6	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	415,20	7,08	2.939,62
6.7	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	830,40	7,52	6.244,61
6.8	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	147,50	25,43	3.750,93
6.9	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	342,79	39,59	13.571,06
6.10	73937/003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 75X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	30,88	104,30	3.220,78
6.11	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	263,79	78,54	20.718,07
7.0		REVESTIMENTOS PAREDE				
7.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	949,37	4,46	4.234,19
7.2	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	133,02	18,12	2.410,32
7.3	73927/011	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	816,35	22,70	18.531,15
7.4	73912/002	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M²	133,02	24,42	3.248,35
8.0		REVESTIMENTOS PISO				
8.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	217,45	16,02	3.483,55
8.2	73920/003	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M²	217,45	18,06	3.927,15
8.3	74108/001	PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M²	39,15	38,35	1.501,40
8.4	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,00CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	30,78	31,47	968,65
8.5	72186	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M²	147,52	101,47	14.968,85

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.

Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

[illegible]



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12.1.3	83420	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	9,45	945,00
12.1.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	1,00	130,70	130,70
12.1.5	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Und	1,00	64,11	64,11
12.1.6	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00	10,40	260,00
12.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS				
12.2.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM ATERRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	440,03	440,03
12.2.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	93,36	93,36
12.2.3	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	18,00	12,16	218,88
12.2.4	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Und	1,00	64,11	64,11
12.2.5	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	1,00	130,70	130,70
12.2.6	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	18,00	61,70	1.110,60
12.2.7	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	4,00	117,64	470,56
12.2.8	18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE DISTRIBUICAO.	Pt	32,00	110,58	3.538,56
12.2.9	18.22.080	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL. C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	8,00	212,84	1.702,72
12.2.10	30.12.140	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC (780 - OR)	Und	1,00	43,77	43,77
12.2.11	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO	Pt	44,00	73,32	3.226,08

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.


E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

58 | 78

[illegible]

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441, E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17 Fone 3433-0072

84 | 65



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.1	73735/001	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	Und	2,00	705,81	1.411,62
13.2	75030/004	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	28,29	141,45
13.3	75030/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	13,53	676,50
13.4	19.02.020	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pt	20,00	45,45	909,00
13.5	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	5,00	64,43	322,15
13.6	19.01.020	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	4,00	60,59	242,36
13.7	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR	Pt	8,00	58,34	464,32
13.8	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	6,00	63,21	379,26
13.9	19.07.015	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA RAVENA CP929, DECA OU SILMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SILMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SILMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO.(02071-OR)	Und	4,00	458,01	1.832,04
13.10	19.07.047	CUBA DE EMBUTIR (DECA LINHA CARRARA REF. L36) PARA INSTALAÇÃO EM BANCADAS, COM SIFÃO CROMADO (DECA REF. C1680), ENGATE CROMADO (DECA), TORNEIRA DE METAL (DECA REF. 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF. 1600) OU SIMILARES.	Und	6,00	487,00	2.922,00
13.11	15.02.050	BALÇÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM 1,00 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5CM DE ALTURA	Und	2,00	227,73	455,46
13.12	15.02.070	BALÇÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM 1,50 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5 CM DE ALTURA	Und	8,00	326,02	2.608,16
13.13	19.07.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUMNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SÁVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	Cj	4,00	108,39	433,56

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

60/78




Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.14	19.07.092	INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE 40X34X12CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PARA PIA CROMADOS.	M	4,00	796,03	3.184,12
13.15	19.07.010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	Cj	1,00	174,82	174,82
13.16	19.07.240	FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO, HYDRA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	1,00	240,41	240,41
13.17	35.07.010	BARRA EM AÇO INOX PARA APOIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Und	6,00	141,10	846,60
13.18	19.07.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR,NAS DIMENSÕES 15 X 15 CM.	Und	4,00	25,73	102,92
13.19	19.07.086	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und	14,00	36,16	506,24
13.20	19.07.085	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR.	Und	14,00	45,05	630,70
13.21	19.07.280	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	4,00	108,34	433,36
13.22	19.07.270	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	4,00	70,93	283,72
13.23	19.07.320	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	1,00	18,80	18,80
14.0		FOSSA SÉPTICA				
14.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M²	16,00	32,95	527,20
14.2	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M²	24,00	39,59	950,16
14.3	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDACÕES)	M³	0,80	548,75	439,00
14.4	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M²	24,00	4,46	107,04
14.5	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M²	24,00	30,39	729,36
14.6	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA	M²	8,00	78,54	628,32
14.7	74165/004	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	37,86	757,20

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

14.8	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	20,00	114,65	2.293,00
15.0		SUMIDURO				
15.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M²	32,00	32,95	1.054,40
15.2	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M²	48,00	39,59	1.900,32
15.3	74141/001	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	16,00	78,54	1.256,64
15.4	73902/001	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M²	4,80	104,79	502,99
15.5	74165/004	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	37,86	454,32
15.6	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	3,00	114,65	343,95
16.0		URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO				
16.1	07.03.020	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIACAQ.E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	90,85	216,58	19.676,29
16.2	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4	M	9,35	33,59	314,07
16.3	17.01.170	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MIN 30 MPA COM ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATÓRIA.	M²	67,70	61,91	4.191,31
16.5	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DE SOLO	M²	158,00	12,40	1.959,20
VALOR TOTAL GERAL (UBS MARANGUAPE II): R\$ 308.345,26 (Trezentos e oito reais e trezentos e quarenta e cinco reais e vinte seis centavos).						

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.

Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



OBRA:	Construção de UBS porte 1
LOCALIZAÇÃO:	Av. José Pereira de Amorim, Maria Farinha
MUNICÍPIO:	Paulista
ESTADO:	Pernambuco
ITEM:	1.8 UBS MARIA FARINHA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	CUSTO R\$
------	------	-----------	-------	--------	----------	-----------

1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.1	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M²	12,00	214,47	2.573,64
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	358,91	2.153,46
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	73822/001	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M²	360,00	2,82	1.015,20
2.2	74077/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITO	M²	218,70	6,17	1.349,38

3.0		REMOÇÃO				
3.1	72209	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	M³	72,00	15,39	1.108,08
4.0		MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	59,40	32,95	1.957,23
4.2	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	55,76	32,95	1.837,29
4.3	83441	REATERRO APLIADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	42,43	32,95	1.398,07

5.0		FUNDAÇÃO				
5.1	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	3,11	354,58	1.102,74
5.2	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÕES)	M³	7,34	548,75	4.027,83
5.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	587,20	7,53	4.421,62
5.4	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	48,80	14,73	718,82
5.5	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA).	M²	100,32	58,65	5.883,77

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
 Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

63/78



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

5.6	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (RADIER)	M²	3,36	548,75	1.843,80
5.7	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	134,40	7,08	951,55
5.8	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	268,80	7,53	2.024,06
5.9	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	33,44	14,73	492,57
6.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÕES				
6.1	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (PILARES)	M²	5,33	548,75	2.924,84
6.2	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	213,20	7,08	1.509,46
6.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	426,40	7,53	3.210,79
6.4	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	10,66	25,43	271,08
6.5	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS)	M²	7,57	548,75	4.154,04
6.6	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	302,80	7,08	2.143,82
6.7	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	605,60	7,52	4.554,11
6.8	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	100,32	25,43	2.551,14
6.9	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	458,69	39,59	18.159,54
6.10	73937/003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	15,85	104,30	1.653,16
6.11	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	219,33	78,54	17.226,18
7.0		REVESTIMENTOS PAREDE				
7.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	1.136,71	4,46	5.069,73

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.

Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

7.2	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	164,73	18,12	2.984,91
7.3	73927/011	EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	971,98	22,70	22.063,95
7.4	73912/002	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M²	164,73	24,42	4.022,71
8.0		REVESTIMENTOS PISO				
8.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	233,34	16,02	3.738,11
8.2	73920/003	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M²	233,34	18,06	4.214,12
8.3	74108/001	PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M²	38,56	38,35	1.478,78
8.4	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,00CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	47,52	31,47	1.495,45
8.5	72186	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M²	147,26	101,47	14.942,47
9.0		ESQUADRIAS				
9.1	73910/003	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	1,00	292,37	292,37
9.2	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	5,00	295,54	1.477,70
9.3	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	12,00	310,96	3.731,52
9.4	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	Und	2,00	1.387,21	2.774,42
9.5	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	6,20	132,71	822,80
9.6	74067/001	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M²	24,63	414,42	10.207,16
9.7	74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M²	19,44	716,33	13.925,46
10.0		COBERTA/FORROS				
10.1	74088/001	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	215,33	40,07	8.628,27

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.

Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

65 | 78



Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441,
 Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

10.2	73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA OU PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M²	215,33	34,89	7.512,86
10.3	72107	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	64,30	21,40	1.376,02
11.0		PINTURA				
11.1	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAIO	M²	971,98	3,39	3.295,01
11.2	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAIOS	M²	971,98	10,89	10.584,86
11.3	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	971,98	9,12	8.864,46
11.4	74133/002	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M²	65,10	11,20	729,12
11.5	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	65,10	15,36	999,94
11.6	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	38,88	14,37	558,71
12.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
12.1		ENTRADA DE ENERGIA				
12.1.1	18.09.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRI- FASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.	Und	1,00	228,04	228,04
12.1.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	93,36	93,36
12.1.3	83420	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	9,45	945,00
12.1.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	1,00	130,70	130,70
12.1.5	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Und	1,00	64,11	64,11
12.1.6	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1"), INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00	10,40	260,00
12.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS				
12.2.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM ATERRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	440,03	440,03
12.2.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	93,36	93,36
12.2.3	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	18,00	12,16	218,88



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12.2.4	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Und	1,00	64,11	130,70	64,11
12.2.5	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	1,00	130,70	130,70	130,70
12.2.6	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	16,00	61,70	987,20	987,20
12.2.7	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	3,00	117,64	352,92	352,92
12.2.8	18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	32,00	110,58	3.538,56	3.538,56
12.2.9	18.22.080	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL. C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	9,00	212,84	1.915,56	1.915,56
12.2.10	30.12.140	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC (780 - OR)	Und	1,00	43,77	43,77	43,77
12.2.11	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	42,00	73,32	3.079,44	3.079,44
12.2.12	73953/005	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	12,00	80,24	962,88	962,88
12.2.13	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	28,00	113,31	3.172,68	3.172,68
12.2.14	18.25.074	LUMINARIA DE EMBUTIR EM LED MODELO DICROLED COM UM LED DE 5W DIRECIONAVEL FAB. UTILIZ OU SIMILAR.	Und	2,00	183,90	367,80	367,80
12.2.15	18.22.090	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt	8,00	105,56	844,48	844,48
12.2.16	18.23.060	PONTO DE LOGICA SECO, EM CONDULETES METALICOS, INCLUSIVE ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" COM 9,00M, LUVAS E CURVAS EM PVC, ABRAÇADEIRAS TIPO "D", BUCHAS	Pt	8,00	99,97	799,76	799,76

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441. Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

67/78



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.

						E ARRUELAS DE ALUMINIO (INSTALAÇÃO APARENTE)
12.3						ILUMINAÇÃO EXTERNA
12.3.1	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Und	2,00	130,70	261,40
12.3.2	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	9,10	182,00
12.3.3	83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	3,52	281,60
12.3.4	18.02.080	POSTE RETO GALV. A FOGO COM 3,00M, FLANGEADO, 02 ESTAGIOS COM 0,50M - 165,10 MM DOTADO DE JANELA E ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO, INCLUSIVE COLOCACAO.	Und	2,00	653,65	1.307,30
12.3.5	18.25.230	FORNEC.DE CONJ.C/ LUMINARIA FECHADA P/LAMP.VS 150 W C/DIFUSOR EM POLICARBONATO,SOQUETE E-40 SUPORTE EM ALUM.FUNDIDO REF.1 PLP 1000,POLIMETAL OU SIM,INCLUSIVE REATOR UE VS 150WX220V (ACOPLADO),LAMP,BRACO RETO 1 1/4 POL.X 3M C/ PARAF.P/FIX,EM POSTE,FIO 1,5MM2 E INSTALACAO.	Und	2,00	574,49	1.148,98
12.3.6	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	2,00	46,18	92,36
13.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13.1	73735/001	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSÓRIOS	Und	2,00	705,81	1.411,62
13.2	75030/004	TUBO PVC SOLDVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00	28,29	141,45
13.3	75030/001	TUBO PVC SOLDVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	13,53	676,50
13.4	19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pl	19,00	45,45	863,55
13.5	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pl	5,00	64,43	322,15
13.6	19.01.020	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pl	6,00	60,59	363,54
13.7	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	Pl	7,00	58,04	406,28

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 58.401-441 -
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.8	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	7,00	63,21	442,47
13.9	19.07.015	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA RAVENA CP929, DECA OU SILMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SILMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SILMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO.(02071-OR)	Und	4,00	458,01	1.832,04
13.10	19.07.047	CUBA DE EMBUTIR (DECA LINHA CARRARA REF. L36) PARA INSTALAÇÃO EM BANCADAS, COM SIFÃO CROMADO (DECA REF. C1680), ENGATE CROMADO (DECA), TORNEIRA DE METAL (DECA REF. 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF. 1600) OU SIMILARES.	Und	6,00	487,00	2.922,00
13.11	15.02.050	BALÇAO EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO COM 1,00 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5CM DE ALTURA	Und	3,00	227,73	683,19
13.12	15.02.070	BACAO EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO COM 1,50 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5 CM DE ALTURA.	Und	3,00	326,02	978,06
13.13	19.07.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUMNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE,LINHA SAVEIRO OU SILMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	Cj	5,00	108,39	541,95
13.14	19.07.092	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALÇAO DE INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE 40X34X12CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PARA PIA CROMADOS.	M	2,00	796,03	1.592,06
13.15	19.07.010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SILMILAR, INCLUSIVE TAMPÁ E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	Cj	1,00	174,82	174,82
13.16	19.07.240	FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO, HYDRA OU SILMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	1,00	240,41	240,41
13.17	35.07.010	BARRA EM AÇO INOX PARA APOIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Und	3,00	141,10	423,30
13.18	19.07.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SILMILAR,NAS DIMENSÕES 15 X 15 CM.	Und	4,00	25,73	102,92
13.19	19.07.086	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und	13,00	36,16	470,08
13.20	19.07.085	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SILMILAR.	Und	13,00	45,05	585,65
13.21	19.07.280	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU SILMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	7,00	108,34	758,38

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

69 178



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.

13.22	19.07.270	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO DE 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	6,00	70,93	425,58
13.23	19.07.320	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIÂMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	1,00	18,80	18,80
14.0		FOSSA SÉPTICA				
14.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M²	16,00	32,95	527,20
14.2	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M²	24,00	39,59	950,16
14.3	74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÕES)	M³	0,80	548,75	439,00
14.4	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M²	24,00	4,46	107,04
14.5	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M²	24,00	30,39	729,36
14.6	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	8,00	78,54	628,32
14.7	74165/004	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	37,86	757,20
14.8	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	20,00	114,65	2.293,00
15.0		SUMIDOURO				
15.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M²	32,00	32,95	1.054,40
15.2	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M²	48,00	39,59	1.900,32
15.3	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	16,00	78,54	1.256,64
15.4	73902/001	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M²	4,80	104,79	502,99
15.5	74165/004	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	37,86	454,32
15.6	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	3,00	114,65	343,95
16.0		URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO				

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.

E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

70/78



Paulista

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A cidade se faz a cada dia.

16.1	07.03.020	M	65,20	216,58	14.121,02
MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO, AINDA ESCAVADO, REATERRO, REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.					
16.2	74223/001	M	16,70	33,59	560,95
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4					
16.3	17.01.170	M²	50,10	61,91	3.101,69
PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, FCK MIN 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM. (0,20 X 0,10 X 0,60)M, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATÓRIA.					
16.5	74236/001	M²	86,42	12,40	1.071,61
GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DE SOLO					
VALOR TOTAL GERAL (UBS MARIA FARINHA): R\$ 298.191,13 (Duzentos e noventa e oito mil cento e noventa e um reais e treze centavos).					
VALOR GLOBAL: R\$ 2.440.511,00 (Dois milhões quatrocentos e quarenta mil e quinhentos e onze reais).					

CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

5.1 Os critérios de medição de todos os materiais e serviços consideram o pagamento de etapas executadas, não sendo aceita a proposição de adiantamento para quais quer delas. Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, EPI's e mão-de-obra específica e adequada aos serviços deverão estar previstos e incluídos nos preços de cada item, sendo que na sua execução estarão incluídas todas e quaisquer despesas mesmo quando não mencionadas expressamente na composição de preços unitários fornecidos pela **CONTRATADA**.

5.2 Os materiais fornecidos e serviços realmente executados nas condições descritas no projeto e considerados acabados poderão ser medidos, devendo a **CONTRATADA** apresentar ao **CONTRATANTE** o respectivo demonstrativo.

5.3 Tais documentos, depois de devidamente conferidos e aceitos pela Fiscalização da Prefeitura, serão de base ao faturamento mensal dos serviços executados que o correrá **15 (quinze) dias** após a entrada da fatura no protocolo do **CONTRATANTE**, cujo montante será calculado pela somatória dos produtos entre as quantidades de serviços executados e ou materiais fornecidos, pelos respectivos preços unitários, acrescidos dos valores correspondentes dos serviços não quantificados e cotados pelo preço total (Global).

5.4 A fatura mensal da medição contratual será encaminhada, por carta ao **CONTRATANTE**, juntamente com o respectivo demonstrativo de medição, este emitido pelo **CONTRATANTE** e cópias autenticadas das últimas guias de recolhimento já exigíveis do FGTS e INSS.

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CER 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

71/78
Assinatura e Carimbo da Prefeitura Municipal de Paulista



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

5.5 O pagamento mensal dos serviços será efetuado no prazo estabelecido no contrato, após a apresentação da fatura correspondente ao período vencido, condicionado a conferência e aceitação pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura do Município de Paulista.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 Constituem obrigações da **CONTRATANTE**, além de outras previstas neste contrato e na legislação pertinente:

- 6.1.1.** Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado;
- 6.1.2.** Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;
- 6.1.3.** Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida na cláusula quinta deste contrato;
- 6.1.4.** Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela **CONTRATADA**, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da **CONTRATADA**, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas;
- 6.1.5.** Comunicar por escrito à **CONTRATADA** qualquer irregularidade encontrada;
- 6.1.6.** Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas descritas neste termo de referência;
- 6.1.7.** Comunicar por escrito à **CONTRATADA** o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais;
- 6.1.8.** A Secretaria de Saúde, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto.
- 6.1.9.** O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1 A CONTRATADA** deverá obedecer às prescrições legais que couberem e atender aos horários de trabalho e as regulamentações da CLT.
- 7.2** Caberá exclusivamente à **CONTRATADA** o pagamento dos salários de todo o pessoal, bem como o cumprimento de todos os encargos da legislação trabalhista e fiscal vigentes.
- 7.3** Ficará facultado à **CONTRATADA** manter seguros contra fogo, roubo, etc., para os materiais depositados nos locais dos serviços sem que isso implique encargo ou obrigação do **CONTRATANTE**, quer no pagamento dos respectivos prêmios, quer na indenização por ocorrência de sinistros.
- 7.4** Caberá à **CONTRATADA** solicitar e obter, junto à **CONTRATANTE** e às demais autoridades, as licenças e autorizações necessárias para construção das UBS.
- 7.5 A CONTRATADA** cumprirá as exigências da legislação que institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e comprovará o recolhimento da taxa fixada pelo CONFEA, com cópia deste, devidamente registrada e paga e encaminhada ao **CONTRATANTE**.

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



72 | 78



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

7.6 A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria de Infraestrutura, antes do início das obras, o respectivo Plano de Segurança abrangendo todas as suas fases tais como demolições, construções, manutenção de canteiro, etc.

7.7 A CONTRATADA será responsável única, perante o **CONTRATANTE** e terceiros, por quais quer danos que vier a causar, em consequência do serviço, a materiais, bens ou pessoas, sendo da própria Prefeitura ou de terceiros.

7.8 Deverá a CONTRATADA manter sinalização diurna e noturna nos trechos em que serão executados os serviços que apresentarem riscos de acidente, respondendo pelos danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros por falhas no cumprimento deste dispositivo.

7.9 Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela segurança de seu pessoal nas obras através de seu serviço de Medicina do Trabalho devidamente representado na CIPA.

7.10 Os serviços de vigilância e a responsabilidade de guarda de materiais, ferramentas e equipamentos, nas áreas dos trabalhos, serão de inteira e única responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONCLUSÃO E ENTREGA DAS OBRAS

8.1 A não ser em consequência de trabalhos extraordinários, não previstos no "Termo de Referência", de condições meteorológicas desfavoráveis ("in loco") ou de fatos impeditivos para os quais a **CONTRATADA** não tenha concorrido, outras situações não deverão afetar a data fixada para a entrega dos citados serviços.

8.2 As obras ou serviços deverão ser entregues completamente acabados, livres de entulho, restos de materiais e inteiramente limpas.

8.3 Verificado o cumprimento e atendimento de todas as exigências contidas no "Termo de Referência", e após a entrega dos desenhos "as built", o **CONTRATANTE** aceitará provisoriamente os serviços no prazo de **30 (trinta) dias**, contados da data em que a **CONTRATADA** comunicar, por escrito, a conclusão do mesmo.


8.4 Durante este período, a **CONTRATADA** deverá refazer, por sua própria conta, os serviços que apresentarem defeitos. Uma vez corrigidos tais defeitos, e fornecidos os desenhos representativos da obra, o recebimento definitivo pelo **CONTRATANTE** será efetivado **90 (noventa) dias** após o recebimento provisório mediante solicitação da **CONTRATADA**, também por escrito, formalizando-se a aceitação através de "Termo Final de Entrega e Recebimento".

8.5 IMPORTANTE:

8.5.1 Ao receber as propostas, o **CONTRATANTE** entende que cada proponente tenha tido pleno conhecimento deste "Termo de Referência" e das condições gerais que regerão o Contrato, e das condições com que se fará o transporte do pessoal, de materiais e de equipamentos, locais dos serviços como: natureza, tipo e relevo do terreno, intensidade e tipo de tráfego de veículos, edificações próximas, obstáculos, condições pluviométricas, etc.

8.5.2 Cada proponente deverá ter pleno conhecimento dos acordos do TCU, dos Decretos-Lei, medidas provisórias e demais dispositivos legais para a realização das obras objeto deste "Termo de Referência" e que regulam esse tipo de empreendimento.

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441,
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17





Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA NOVA – DAS PENALIDADES

9.1 O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital, sujeitará a **CONTRATADA** às penalidades previstas nos arts. 86, 87 e 88, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, art. 7º da Lei 10.520/02 sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, serão aplicadas as seguintes cominações, cumulativas ou não:

- I. Advertência.
- II. Multa.
- III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Poder Público por prazo de até cinco anos.
- IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir ao **CONTRATANTE** pelos prejuízos causados.
- V. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:
 - a) atraso superior a **05 (cinco) dias** na execução do objeto, tendo como base o Cronograma de Execução Físico-financeiro.
 - b) descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e neste contrato que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis.
 - c) nos demais previstos nesta cláusula e em lei.

VI. Será aplicada multa nas seguintes condições:

- a) de até **10% (dez por cento)** sobre o saldo contratual, caso haja a inexecução parcial do objeto.
- b) de até **10% (dez por cento)** sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total do objeto.


VII. Será configurada a *inexecução parcial* do objeto, cabendo a penalização descrita no parágrafo anterior, quando não atendido os prazos de execução do contrato conforme o cronograma apresentado, nas seguintes datas marcos:

- a) a **CONTRATADA** executar, até a metade do prazo de execução do objeto, menos de **40% (quarenta por cento)** do previsto no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
- b) a **CONTRATADA** executar, até o prazo de **3/4 (três quartos)** da execução do objeto, menos de **60% (sessenta por cento)** do previsto no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
- c) a **CONTRATADA** executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra, menos de **80% (oitenta por cento)** do total do contrato;
- d) houver atraso injustificado por mais de **60 (sessenta) dias** após o término do prazo fixado para a conclusão da obra;
- e) quando o somatório das multas aplicadas cumulativamente ou não, atingir o percentual de **10% (dez por cento)** do valor total do contrato.

VIII. Será configurada a *inexecução total* do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de **15 (quinze) dias** após a emissão da Ordem de Serviço pelo **CONTRATANTE**.

Prça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

74 178



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

IX. Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:

- a) brando:** quando acarretar um atraso de **5% (cinco por cento) até 15% (quinze por cento)** na execução dos serviços no mês.
- b) mediano:** quando acarretar um atraso de **15% (quinze por cento) a 25% (vinte e cinco por cento)** na execução dos serviços no mês.
- c) grave:** quando acarretar um atraso de mais de **25% (vinte e cinco por cento)** na execução dos serviços no mês.

X. Quanto à frequência, o atraso será classificado como:

- a) eventual:** quando ocorrer apenas uma vez.
- b) intermitente:** quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes.
- c) constante:** quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes.

XI. A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à comparação entre o valor total acumulado previsto pelo **CONTRATADO no cronograma físico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medição em questão.**

XII. A multa poderá ser aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medições seguintes ao da constatação do atraso.

XIII. No primeiro mês em que ocorrer atraso, poderá ser aplicada, a critério da FISCALIZAÇÃO, a sanção de advertência. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da obra de **5% (cinco por cento) do valor que deveria ter sido executado conforme o cronograma físico-financeiro.**

XIV. Se a **CONTRATADA apresentar, nos períodos de medições seguintes ao do registro do atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa.**

XV. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de novos atrasos.

XVI. Poderá ser aplicada, ainda, multa de **0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na conclusão da obra, até o limite de **60 (sessenta)** dias.**


XVII. Após esse limite, considerando o percentual executado da obra, poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto.

XVIII. O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de **10% (dez por cento) do valor total do contrato.**

XIX. Ficará impedido de licitar e contratar com a **CONTRATANTE e podendo ser descredenciado, pelo prazo de até **05 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas nas cominações legais, o licitante ou contratado que vier a causar prejuízo ao interesse público em razão das condutas abaixo transcritas:**

- a) não celebrar o contrato e/ou não entregar o objeto;**
- b) deixar de entregar documentação exigida para o certame;**
- c) apresentar documentação falsa exigida para o certame;**

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17





Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

- d) ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
- e) não mantiver a proposta, injustificadamente;
- f) falhar ou fraudar na execução do contrato e/ou na entrega do objeto;
- g) cometer fraude fiscal.

XX. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos, quando a **CONTRATADA**:

- a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a **CONTRATANTE**, em virtude de atos ilícitos praticados;
- d) cometer ato capitulado como crime pela Lei nº 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do **CONTRATANTE** após a assinatura do contrato;
- e) apresentar ao **CONTRATANTE** qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação.
- f) incorrer em inexecução total do objeto, conforme previsto nesta cláusula.

9.2 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o **CONTRATANTE** e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a **CONTRATADA** juntamente à de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1 O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e condições, dará direito à **CONTRATANTE** de rescindir o contrato mediante notificação expressa, sem que caiba à **CONTRATADA** qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente às obras/serviços realizada (o)s, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas.

10.2 O CONTRATO poderá ser rescindido:

- a) por ato UNILATERAL do **CONTRATANTE**, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada;
- b) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e
- c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislação.

10.3 A rescisão de que trata a alínea "a" do inciso I desta Cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada:

- a) retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados a **CONTRATANTE**;
- b) assunção imediata do objeto do CONTRATO pelo **CONTRATANTE**, no estado e local em que se encontrar;

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.889/0001-17

76/78



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

- c) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do CONTRATO, necessários à sua continuidade;
- d) execução da garantia contratual, se houver, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REAJUSTE FINANCEIRO

11.1 Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído a **CONTRATADA**, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), Coluna – 35, Edificações, mediante solicitação da **CONTRATADA**.

11.2 O reajuste somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária do licitante vencedor, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA

12.1 O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica do **CONTRATANTE**, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

13.1 A **CONTRATADA** fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL

14.1 Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 8.666 de 21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, Estado de Pernambuco.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 Aplicar-se-á a Lei Federal nº. 8666/93, com suas posteriores modificações, nos casos omissos do presente contrato.

16.2 É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, oriundas do presente contrato o Foro da Comarca do Paulista/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



77 | 78



Paulista

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à Contratada, o qual, Depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Paulista/PE, 03 de setembro de 2013.

Alberto Luiz Alves Lima
Secretário de Saúde

Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Gilberto Gonçalves Faltosa Junior
Prefeito do Município de Paulista

Contratante

Construtora e Incorporadora
Correia e Peixoto Ltda.

Contratada


Testemunhas:

Edmundo Marques Rom
1. CPF/MF: 029.560.164/80

Luizanna Elestine Falcato
2. CPF/MF: 059.745.224/52

Praga Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista - PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E - mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

78 | 78





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA
Secretaria de Assuntos Jurídicos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/2013, FIRMADO EM 03 DE SETEMBRO DE 2013.

Modalidade de Licitação:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013

CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA /
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO PAULISTA /
SECRETARIAS DE SAÚDE

CONTRATADA:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORREIA E
PEIXOTO LTDA; C.N.P.J.: 11.969.639/0001-04.

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA,
PARA REALIZAR AS OBRAS E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE – PADRÃO – FNS, COM RECURSOS
PROVENIENTES DOS FNS E DO FEM, NO
MUNICÍPIO DO PAULISTA.

PREÇO GLOBAL:

R\$ 2.440.511,00 (Dois milhões quatrocentos e
quarenta mil e quinhentos e onze reais).

PRAZO(S):

Vigência de 12 (doze) meses, e o prazo de execução
de 05 (cinco) meses, sendo ambos contados da
Ordem de Início de Serviço.

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:

Empenho: 2013-00750-00-6 e 2013-00751-00-2;
Fontes: 10 e 43.

OFÍCIO Nº 1699/2013/SAF

Ilmo. Senhor
Francisco Afonso Padilha de Mello
Secretário de Assuntos Jurídicos
Nesta.


Nobre Secretário,

Cumprimos o cordialmente, solicitamos as providências necessárias a elaboração de Contrato com a empresa **CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORREIA E PEIXOTO LTDA** conforme Processo nº131/13, Pregão Presencial nº 007/2013, para Construção de 08(oito) Unidades de Saúde no Município do Paulista-PE, com prazo de execução de 05(cinco) meses, no valor global adjudicado de **R\$= 2.440.511,00 (dois milhões quatrocentos e quarenta mil e quinhentos e onze reais)**, sendo empenhado **R\$=1.718.702,00 (um milhão, setecentos e dezoito mil e setecentos e dois reais)** conforme NE-2013-00751-00-2 e 2013-00750-00-6.

Informamos que o saldo do valor adjudicado será empenhado em 2014.

Segue em anexo cópia do ofício nº157/13 oriundo da Superintendência de Compras e Serviços (Licitação), Proposta Comercial, como também, cópia dos empenhos antes citados. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Alberto Luiz Alves Lima
Secretário de Saúde
Albino Luiz Alves de Lima
Secretário de Saúde
PREFEITURA DO PAULISTA
Portaria 009

Ramon Santos de Araújo
Superintendente Administrativo Financeiro

Nadja Santana
Diretora Financeira
Mat. 37.241
CNPJ: 09.251.115/0001-23 – Fone: (81) 3433-0754
Rua Cleto Campelo, 59 – Centro – Paulista – PE – CEP: 53.401.441
03/09/2013

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Paulista _____ de _____ de 2013		Assinatura do Credor		Orgão Emissor	
				Número	
				Identidade	

Número	2013-00750-00-6
Data	3/9/2013
Autorização	8955/2013

[illegible]

	R\$	0,00	Total dos Descontos	R\$	0,00
	R\$	0,00	Imposto de Renda	R\$	0,00
	R\$	0,00	ISS	R\$	0,00
	R\$	0,00	INSS	R\$	0,00
	R\$	0,00	Outros	R\$	0,00
	R\$	740.400,00	Total Líquido	R\$	740.400,00

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
----------------------	------------	----------

_____ _____ _____/_____/_____ DATA	ASSINATURA _____ _____/_____/_____ DATA	ALDO LUIZ ALVES DA SILVA Secretário de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DE Portaria nº _____ _____/_____/_____ DATA
---	--	---

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 740.400,00

SETECENTOS E QUARENTA MIL QUATROCENTOS REAIS

* * * * *

Pago em: _____ / _____ / _____


Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

Paulista _____ de _____ de 2013	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
---------------------------------	----------------------	---------------------------------------

Rua Cleto Campelo, 59 - Centro - Paulista | PE - CEP: 53443-110 - C.N.P.J. 09251115000123



DIRETORIA DE COMPRAS E SERVIÇOS

Paulista, 03 de setembro de 2013

A

SECRETARIA DE SAÚDE
Att. Sr. Alberto Luiz Alves de Lima,
Secretário
NESTE

Ofício nº. 157/2013

Cumprimentando-o cordalmente, vimos diante o presente, informar ao Srº que foram realizados conforme solicitado mediante vosso CI nº 140/2013, o Processo nº 131/2013 – Pregão Presencial nº 007/2013 - cujo objeto: Contratação de Empresa de engenharia do Paulista. Salientamos que o referido certame teve como vencedora a empresa: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORREIA E PEIXOTO LTDA., com valor total de R\$ 2.440,511,00 (dois milhões quatrocentos e quarenta mil quinhentos e onze reais)

Informamos que deverá ser realizado empenho global, devendo ser apresentado uma cópia do mesmo a Secretaria de Assuntos Jurídicos, a fim de que seja confeccionado o contrato.

Informamos ainda que este certame fora realizado com fulcro no artigo 1º, da Lei 10.520/02 e Decreto Municipal 040/2013

Segue em anexo cópia de parecer e proposta.

Sendo só para o momento, desde já nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

MARCOS VERÍSSIMO DE FRANÇA
Pregoeiro

Av. Agamenon Magalhães, S/N, Centro, Paulista-PE – CNPJ nº 10.408.839/0001-17 – Fone: 33711317
Email: cplpaulista@gmail.com - Site: www.paulista.pe.gov.br