



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  
FREI MIGUELINHO-PE

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020  
Processo Administrativo Nº 003/2020  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: AUGUSTO CESAR PINTO DO NASCIMENTO  
Data de Publicação: 10/09/2020 17:20:38

MOVIMENTOS DO PROCESSO

13/09/2020 20:00:03 CADASTRO DE PROPOSTA CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO  
25/09/2020 12:00:18 CADASTRO DE PROPOSTA HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA  
25/09/2020 13:19:27 CADASTRO DE PROPOSTA VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA  
27/09/2020 20:44:41 CADASTRO DE PROPOSTA REZIELIO DE SOUZA RAFAEL  
28/09/2020 08:50:13 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA  
28/09/2020 10:08:01 MENSAGEM PREGOEIRO  
Bom dia, após análise das propostas, sendo todas classificadas, daremos início a etapa de lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.  
28/09/2020 12:36:11 MENSAGEM PREGOEIRO  
Boa tarde, conforme item 6.23 do edital, solicito que no prazo de 12 (doze horas) envie a proposta adequada ao último lance, conforme item citado.  
28/09/2020 12:39:12 MENSAGEM PREGOEIRO  
Informo ainda que daremos continuidade a sessão de pregão, no dia 29/09/2020 às 09:00 a análise da proposta de preços.  
28/09/2020 15:45:34 MENSAGEM PREGOEIRO  
Boa tarde, a proposta adequada deverá ser colocada no próprio sistema do BNC.  
29/09/2020 09:04:49 MENSAGEM PREGOEIRO  
Bom dia a partir de agora damos continuidade a sessão do pregão.  
29/09/2020 10:30:32 MENSAGEM PREGOEIRO  
Solicito a empresa Rezielio de Souza Rafael CNPJ: 28.323.311/0001-00, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2020, conforme item 7.11 que apresente documentação pertinente, no prazo de 02(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta, e outras medidas cabíveis.  
29/09/2020 15:18:11 MENSAGEM PREGOEIRO  
Solicito a empresa Via Técnica Construção Ltda, CNPJ nº 02.286.941/0001-69, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2020, conforme itens 5.1; 8.8; 8.9; 8.10; 8.11 e 8.12, que apresente documentação pertinente, no prazo de 02(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta, e outras medidas cabíveis.  
29/09/2020 17:17:12 MENSAGEM PREGOEIRO  
Boa tarde, devido o horário, a sessão está suspensa.  
29/09/2020 17:18:39 MENSAGEM PREGOEIRO  
Daremos continuidade a sessão dia 30/09/2020, às 10:00hs.  
30/09/2020 10:06:30 MENSAGEM PREGOEIRO  
Bom dia, a partir de agora daremos continuidade a sessão do pregão.  
30/09/2020 10:30:03 MENSAGEM PREGOEIRO  
Solicito a empresa Hammer Construções Ltda, CNPJ: 02.083.131/0001-05, nos termos do Edital de Pregão eletrônico nº 003/2020, conforme itens 5.1; 8.8; 8.9; 8.10; 8.11 e 8.12, que apresente documentação pertinente, no prazo de 02(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta, e outras medidas cabíveis.  
30/09/2020 12:40:10 MENSAGEM PREGOEIRO  
Boa tarde, de acordo com a solicitação feita pela a empresa Hammer Construções Ltda, peço que a mesma fundamente, seu pedido para que possamos analisar e e conceder o prazo solicitado.  
30/09/2020 12:51:41 MENSAGEM PREGOEIRO  
Concedo o prazo a empresa Hammer Construções Ltda, nos termos do item 7.11.1, conforme solicitado pelo mesmo.  
30/09/2020 12:52:49 MENSAGEM PREGOEIRO  
Informo ainda que a sessão ficará suspensa, retornando às 14hs.  
30/09/2020 14:53:50 MENSAGEM PREGOEIRO  
Boa tarde devido a inconsistência na internet, a sessão fica suspensa por tempo indeterminado.  
30/09/2020 14:55:44 MENSAGEM PREGOEIRO  
Assim que normalizar comunicaremos via sistema a retomada da sessão.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  
FREI MIGUELINHO-PE**

**01/10/2020 08:26:37 MENSAGEM PREGOEIRO**

Divido a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro, ter persistido por mais de 10min, a sessão foi suspensa. Ficando marcado a continuidade da sessão para o dia 02/10/2020 às 10

**01/10/2020 08:28:48 MENSAGEM PREGOEIRO**

Ficando marcada a continuidade da sessão para o dia 02/10/2020 às 10h, conforme item 6.15.1 do Edital.

**02/10/2020 10:04:36 MENSAGEM PREGOEIRO**

Bom dia, senhores licitantes a parti de agora daremos continuidade a sessão do pregão eletrônico, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

**02/10/2020 10:43:54 MENSAGEM PREGOEIRO**

Solicito da empresa Hammer Construções Ltda, que apresente sua contraposta, no sistema eletrônico na aba de lances, até às 11:15hs.

**02/10/2020 11:16:16 MENSAGEM PREGOEIRO**

Solicito da empresa Hammer Construções Ltda, se existe a possibilidade de haver outra melhor contraposta, no sistema eletrônico na aba de lances.

**02/10/2020 11:55:35 MENSAGEM PREGOEIRO**

Conforme ultimo lance ofertado pela empresa Hammer Construções Ltda, após negociado sua contraposta, solicito que a mesma, os envie através do sistema eletrônico, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, no prazo de 12 (doze) horas conforme item 6.3

**02/10/2020 11:58:08 MENSAGEM PREGOEIRO**

Solicito proposta adequada ao último lance após negociação realizada, no prazo de 12hs, através do sistema eletrônico.

**02/10/2020 15:44:31 MENSAGEM PREGOEIRO**

Devido ao avanço do horário a sessão será suspensa, retornando dia 05/10/2020 às 11hs.

**05/10/2020 11:01:08 MENSAGEM PREGOEIRO**

Bom dia, senhores licitantes daremos continuidade ao pregão eletrônico.

**05/10/2020 12:22:44 MENSAGEM PREGOEIRO**

Solicito que a empresa Hmmer Construções Ltda, envie documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema no prazo de 02(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta, documento corrigido da Planilha Orçamentária da Rua José Pedro de Assunção item 1.2 em seu valor total e no total geral da planilha; Rua do Lavajato, corrija o nome da Rua no item 2 da planilha orçamentária.

**05/10/2020 12:35:36 MENSAGEM PREGOEIRO**

A sessão será suspensa e daremos continuidade às 14hs.

**05/10/2020 14:03:54 MENSAGEM PREGOEIRO**

A partir de agora damos continuidade da sessão

**05/10/2020 14:43:43 MENSAGEM PREGOEIRO**

Conforme solicitado pelo licitante prorrogamos o prazo, por 02(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

**05/10/2020 15:59:09 MENSAGEM PREGOEIRO**

Por favor da um novo lance em campo próprio do sistema, no valor de R\$ 813.949,83, devido adequação das planilhas, havendo arredondamento das planilhas orçamentárias.

**05/10/2020 16:10:50 MENSAGEM PREGOEIRO**

A sessão será encerrada, devido o horário está avançado, ficando marcada para o dia 06/10/2020 às 11hs, a continuidade da sessão do pregão eletrônico.

**06/10/2020 11:02:02 MENSAGEM PREGOEIRO**

Bom dia, senhores licitantes, daremos início a continuidade da sessão do pregão eletrônico.

**06/10/2020 11:37:23 MENSAGEM PREGOEIRO**

Encerrada a análise quanto a aceitação da proposta, passaremos a fase de habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

**06/10/2020 12:29:13 MENSAGEM PREGOEIRO**

Após análise dos documentos de habilitação, houve a necessidade de complementação de documentos, solicito da empresa que ofertou melhor proposta e classificada, apresente no prazo de até 24(vinte quatro horas) em formato digital, via sistema ou e-mail, sob pena de inabilitação os documentos seguintes.

**06/10/2020 12:37:25 MENSAGEM PREGOEIRO**

Documentos complementares: Complementação das alterações do contrato social; municipal atualizada; certidão de FGTS; Complementação do Balanço patrimonial; Documento referente ao item 8.11.5

**06/10/2020 12:48:00 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes a sessão será suspensa, retornando às 14hs.

**06/10/2020 14:12:13 MENSAGEM PREGOEIRO**

Boa tarde, daremos continuidade a sessão do pregão eletrônico.

**06/10/2020 16:23:55 MENSAGEM PREGOEIRO**

A sessão será suspensa e daremos continuidade, dia 07/10/2020, às 10hs, devido ao prazos e avançar do horário.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  
FREI MIGUELINHO-PE**

**07/10/2020 10:06:48 MENSAGEM PREGOEIRO**

Bom dia, senhores licitantes, a partir de agora daremos continuidade a sessão do pregão eletrônico.

**07/10/2020 11:49:43 MENSAGEM PREGOEIRO**

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixados no Edital, declaro vencedor a Empresa Hammer Construções Ltda.

**07/10/2020 12:02:21 MENSAGEM PREGOEIRO**

Vimos informar em chat que iremos enviar ao departamento jurídico relatório referente à conduta das empresas Rezielio de Souza Rafael e Via Técnica Construção Ltda, referente aos fatos decorridos nessa sessão, de terem participado deste processo, ofertado lance, e não terem anexados nenhum documento de habilitação, mesmo após os prazos oferecidos pelo pregoeiro.

**07/10/2020 12:06:29 MENSAGEM PREGOEIRO**

Declarado a empresa vencedora, a partir de agora, fica aberto o sistema para que no prazo de até 15(quinze) minutos para manifestação de intenção de recurso, em campo próprio do sistema, conforme item 10.10

**LOTE 1 - ADJUDICADO  
LOTE 1**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

| Item: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade: und | Marca: 0                | Modelo: 0               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Descrição: 1.1. Contratação para a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA PADRE CÍCERO, NO POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS, MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO/PE; IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO COMPLEMENTO DA RUA SÃO JOÃO BATISTA, NO POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS, NO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO/PE; IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA DO LAVAJATO, POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS, NO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO/PE ; IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA PROJETADA A, NO POVOADO DE PATOS, MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO/PE E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA JOSÉ PEDRO DE SOUZA ( RUA DE DONA HERCÍLIA) NO POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA OLARIA NA CIDADE DE FREI MIGUELINHO, MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO/PE; conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos: |              |                         |                         |
| Quantidade: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Valor Unit.: 813.949,83 | Valor Total: 813.949,83 |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Razão Social                     | Num Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | ME  |
|----------------------------------|------------------------|----------------|--------------|-----|
| 1 HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA        | 010 02.083.131/0001-05 | 856.955,65     | 813.949,83   | Não |
| 2 CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO | 029 32.495.671/0001-67 | 856.955,65     | 856.955,65   | Sim |

**DESCCLASSIFICADOS**

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | ME |
|--------------|---------------|----------------|--------------|----|
|--------------|---------------|----------------|--------------|----|

**INABILITADOS**

| Razão Social                | Num Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | ME  |
|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------|-----|
| REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 026 28.323.311/0001-00 | 850.000,00     | 578.000,00   | Sim |
| VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 060 02.286.941/0001-69 | 855.000,65     | 578.500,00   | Sim |

**MOVIMENTOS DO LOTE**

|                     |                       |                                           |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 10/09/2020 17:20:37 | PUBLICADO             |                                           |
| 11/09/2020 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS |                                           |
| 28/09/2020 09:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS  |                                           |
| 28/09/2020 10:08:32 | DISPUTA               |                                           |
| 28/09/2020 10:08:32 | LANCE                 | CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO 856.955,65 |
| 28/09/2020 10:08:32 | LANCE                 | HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA 856.955,65        |
| 28/09/2020 10:08:32 | LANCE                 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA 855.000,65    |
| 28/09/2020 10:08:32 | LANCE                 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL 850.000,00       |
| 28/09/2020 10:16:04 | LANCE                 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA 845.000,00    |
| 28/09/2020 10:16:28 | LANCE                 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL 844.000,00       |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  
FREI MIGUELINHO-PE

|                     |                        |                             |            |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| 28/09/2020 10:17:46 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 842.000,00 |
| 28/09/2020 10:17:46 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA |                             |            |
| 28/09/2020 10:18:04 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 841.000,00 |
| 28/09/2020 10:18:45 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 830.000,00 |
| 28/09/2020 10:19:25 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 829.000,00 |
| 28/09/2020 10:19:50 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 828.000,00 |
| 28/09/2020 10:20:19 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 827.000,00 |
| 28/09/2020 10:21:16 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 825.000,00 |
| 28/09/2020 10:21:46 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 824.000,00 |
| 28/09/2020 10:22:36 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 823.000,00 |
| 28/09/2020 10:22:53 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 822.000,00 |
| 28/09/2020 10:23:23 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 821.000,00 |
| 28/09/2020 10:23:32 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 820.000,00 |
| 28/09/2020 10:23:54 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 819.100,00 |
| 28/09/2020 10:24:21 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 818.000,00 |
| 28/09/2020 10:24:45 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 817.110,00 |
| 28/09/2020 10:25:01 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 817.000,00 |
| 28/09/2020 10:25:27 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 816.200,00 |
| 28/09/2020 10:25:40 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 816.000,00 |
| 28/09/2020 10:26:44 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 815.000,00 |
| 28/09/2020 10:26:54 | MENSAGEM               | HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA     |            |
| 813.870,55          |                        |                             |            |
| 28/09/2020 10:27:03 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 814.000,00 |
| 28/09/2020 10:27:43 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 813.000,00 |
| 28/09/2020 10:29:37 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 812.000,00 |
| 28/09/2020 10:30:30 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 811.000,00 |
| 28/09/2020 10:30:41 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 810.000,00 |
| 28/09/2020 10:31:12 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 809.000,00 |
| 28/09/2020 10:31:33 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 808.000,00 |
| 28/09/2020 10:31:54 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 807.000,00 |
| 28/09/2020 10:32:23 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 806.000,00 |
| 28/09/2020 10:32:42 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 805.000,00 |
| 28/09/2020 10:33:25 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 804.000,00 |
| 28/09/2020 10:34:00 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 803.000,00 |
| 28/09/2020 10:34:10 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 802.000,00 |
| 28/09/2020 10:34:46 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 801.000,00 |
| 28/09/2020 10:35:12 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 800.000,00 |
| 28/09/2020 10:35:29 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 799.000,00 |
| 28/09/2020 10:35:52 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 798.000,00 |
| 28/09/2020 10:36:03 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 797.000,00 |
| 28/09/2020 10:36:16 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 796.000,00 |
| 28/09/2020 10:37:11 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 794.500,00 |
| 28/09/2020 10:37:29 | LANCE                  | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 794.000,00 |
| 28/09/2020 10:38:21 | LANCE                  | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 793.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  
FREI MIGUELINHO-PE

|                     |       |                             |            |
|---------------------|-------|-----------------------------|------------|
| 28/09/2020 10:38:46 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 792.000,00 |
| 28/09/2020 10:39:10 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 791.000,00 |
| 28/09/2020 10:39:31 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 790.000,00 |
| 28/09/2020 10:39:49 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 789.000,00 |
| 28/09/2020 10:40:15 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 788.000,00 |
| 28/09/2020 10:40:48 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 787.000,00 |
| 28/09/2020 10:41:02 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 786.000,00 |
| 28/09/2020 10:41:21 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 785.000,00 |
| 28/09/2020 10:41:57 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 784.000,00 |
| 28/09/2020 10:42:41 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 783.000,00 |
| 28/09/2020 10:43:32 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 782.000,00 |
| 28/09/2020 10:44:07 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 781.000,00 |
| 28/09/2020 10:44:22 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 780.000,00 |
| 28/09/2020 10:44:36 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 779.000,00 |
| 28/09/2020 10:44:55 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 778.000,00 |
| 28/09/2020 10:45:10 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 777.500,00 |
| 28/09/2020 10:45:22 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 777.000,00 |
| 28/09/2020 10:45:34 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 776.500,00 |
| 28/09/2020 10:45:47 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 776.000,00 |
| 28/09/2020 10:46:17 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 775.500,00 |
| 28/09/2020 10:46:32 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 775.000,00 |
| 28/09/2020 10:46:45 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 774.500,00 |
| 28/09/2020 10:47:06 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 774.000,00 |
| 28/09/2020 10:47:23 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 773.500,00 |
| 28/09/2020 10:47:31 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 773.000,00 |
| 28/09/2020 10:48:04 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 772.500,00 |
| 28/09/2020 10:48:15 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 772.000,00 |
| 28/09/2020 10:48:37 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 771.500,00 |
| 28/09/2020 10:48:55 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 771.000,00 |
| 28/09/2020 10:49:06 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 770.500,00 |
| 28/09/2020 10:49:29 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 770.000,00 |
| 28/09/2020 10:49:45 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 769.500,00 |
| 28/09/2020 10:50:01 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 769.000,00 |
| 28/09/2020 10:50:26 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 768.500,00 |
| 28/09/2020 10:50:37 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 768.000,00 |
| 28/09/2020 10:50:59 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 767.500,00 |
| 28/09/2020 10:51:14 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 767.000,00 |
| 28/09/2020 10:51:56 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 766.500,00 |
| 28/09/2020 10:52:11 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 766.000,00 |
| 28/09/2020 10:52:41 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 765.600,00 |
| 28/09/2020 10:52:53 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 765.000,00 |
| 28/09/2020 10:53:11 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 764.700,00 |
| 28/09/2020 10:53:38 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 764.000,00 |
| 28/09/2020 10:53:51 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 763.800,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  
FREI MIGUELINHO-PE

|                     |       |                             |            |
|---------------------|-------|-----------------------------|------------|
| 28/09/2020 10:54:01 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 763.000,00 |
| 28/09/2020 10:54:20 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 762.900,00 |
| 28/09/2020 10:54:24 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 762.000,00 |
| 28/09/2020 10:54:41 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 761.999,00 |
| 28/09/2020 10:55:00 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 761.000,00 |
| 28/09/2020 10:55:18 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 760.999,00 |
| 28/09/2020 10:55:47 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 760.001,00 |
| 28/09/2020 10:56:28 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 760.000,00 |
| 28/09/2020 10:56:42 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 759.050,00 |
| 28/09/2020 10:57:20 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 759.040,00 |
| 28/09/2020 10:58:12 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 758.060,00 |
| 28/09/2020 10:58:35 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 758.059,00 |
| 28/09/2020 10:59:01 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 757.045,00 |
| 28/09/2020 10:59:23 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 757.040,00 |
| 28/09/2020 10:59:43 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 756.080,00 |
| 28/09/2020 11:00:07 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 756.079,00 |
| 28/09/2020 11:00:26 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 755.092,00 |
| 28/09/2020 11:00:45 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 755.090,00 |
| 28/09/2020 11:01:13 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 754.097,00 |
| 28/09/2020 11:01:31 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 754.095,00 |
| 28/09/2020 11:02:29 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 753.000,00 |
| 28/09/2020 11:02:47 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 752.999,00 |
| 28/09/2020 11:03:00 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 752.000,00 |
| 28/09/2020 11:03:16 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 751.999,00 |
| 28/09/2020 11:03:27 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 751.000,00 |
| 28/09/2020 11:03:47 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 750.999,00 |
| 28/09/2020 11:04:00 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 750.000,00 |
| 28/09/2020 11:04:23 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 749.999,00 |
| 28/09/2020 11:04:36 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 749.000,00 |
| 28/09/2020 11:05:10 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 748.999,00 |
| 28/09/2020 11:05:18 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 748.000,00 |
| 28/09/2020 11:05:44 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 747.999,00 |
| 28/09/2020 11:05:51 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 747.000,00 |
| 28/09/2020 11:06:45 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 746.000,00 |
| 28/09/2020 11:07:09 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 745.999,00 |
| 28/09/2020 11:07:26 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 745.000,00 |
| 28/09/2020 11:07:54 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 744.999,00 |
| 28/09/2020 11:08:03 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 744.000,00 |
| 28/09/2020 11:08:34 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 743.999,00 |
| 28/09/2020 11:08:48 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 743.000,00 |
| 28/09/2020 11:09:25 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 732.999,00 |
| 28/09/2020 11:09:40 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 732.000,00 |
| 28/09/2020 11:09:52 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 731.999,00 |
| 28/09/2020 11:10:13 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 731.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  
FREI MIGUELINHO-PE

|                     |       |                             |            |
|---------------------|-------|-----------------------------|------------|
| 28/09/2020 11:10:41 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 730.999,00 |
| 28/09/2020 11:10:55 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 730.000,00 |
| 28/09/2020 11:11:21 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 729.999,00 |
| 28/09/2020 11:11:34 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 729.000,00 |
| 28/09/2020 11:11:58 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 728.999,00 |
| 28/09/2020 11:12:11 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 728.000,00 |
| 28/09/2020 11:12:24 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 727.999,00 |
| 28/09/2020 11:12:35 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 727.000,00 |
| 28/09/2020 11:12:57 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 726.999,00 |
| 28/09/2020 11:13:06 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 726.000,00 |
| 28/09/2020 11:13:18 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 725.999,00 |
| 28/09/2020 11:13:27 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 725.000,00 |
| 28/09/2020 11:13:47 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 724.999,00 |
| 28/09/2020 11:13:59 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 724.000,00 |
| 28/09/2020 11:14:39 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 723.999,00 |
| 28/09/2020 11:14:48 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 723.000,00 |
| 28/09/2020 11:15:19 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 722.999,00 |
| 28/09/2020 11:15:30 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 722.000,00 |
| 28/09/2020 11:15:52 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 721.999,00 |
| 28/09/2020 11:16:02 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 721.000,00 |
| 28/09/2020 11:16:19 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 720.999,00 |
| 28/09/2020 11:16:40 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 720.000,00 |
| 28/09/2020 11:17:08 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 719.999,00 |
| 28/09/2020 11:17:26 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 719.000,00 |
| 28/09/2020 11:18:14 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 718.999,00 |
| 28/09/2020 11:18:49 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 718.000,00 |
| 28/09/2020 11:19:04 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 717.999,00 |
| 28/09/2020 11:19:12 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 717.000,00 |
| 28/09/2020 11:19:22 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 716.999,00 |
| 28/09/2020 11:20:04 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 716.000,00 |
| 28/09/2020 11:20:15 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 715.999,00 |
| 28/09/2020 11:20:56 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 715.000,00 |
| 28/09/2020 11:21:20 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 714.999,00 |
| 28/09/2020 11:21:27 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 714.000,00 |
| 28/09/2020 11:21:45 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 713.999,00 |
| 28/09/2020 11:21:56 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 713.000,00 |
| 28/09/2020 11:22:09 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 712.999,00 |
| 28/09/2020 11:22:40 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 712.000,00 |
| 28/09/2020 11:23:10 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 711.999,00 |
| 28/09/2020 11:23:51 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 711.000,00 |
| 28/09/2020 11:24:12 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 710.999,00 |
| 28/09/2020 11:24:28 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 710.000,00 |
| 28/09/2020 11:24:41 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 709.999,00 |
| 28/09/2020 11:24:50 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 709.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  
FREI MIGUELINHO-PE

|                     |       |                             |            |
|---------------------|-------|-----------------------------|------------|
| 28/09/2020 11:25:14 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 708.000,00 |
| 28/09/2020 11:25:39 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 707.000,00 |
| 28/09/2020 11:26:05 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 706.999,00 |
| 28/09/2020 11:26:44 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 706.000,00 |
| 28/09/2020 11:26:56 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 705.999,00 |
| 28/09/2020 11:27:28 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 705.000,00 |
| 28/09/2020 11:27:46 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 704.999,00 |
| 28/09/2020 11:27:59 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 704.000,00 |
| 28/09/2020 11:28:24 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 703.999,00 |
| 28/09/2020 11:28:43 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 703.000,00 |
| 28/09/2020 11:29:00 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 702.999,00 |
| 28/09/2020 11:29:16 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 702.000,00 |
| 28/09/2020 11:29:39 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 701.999,00 |
| 28/09/2020 11:29:51 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 701.000,00 |
| 28/09/2020 11:30:14 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 700.999,00 |
| 28/09/2020 11:30:59 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 699.000,00 |
| 28/09/2020 11:31:35 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 690.000,00 |
| 28/09/2020 11:32:25 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 689.000,00 |
| 28/09/2020 11:33:02 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 688.000,00 |
| 28/09/2020 11:33:19 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 687.000,00 |
| 28/09/2020 11:33:50 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 685.000,00 |
| 28/09/2020 11:34:00 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 684.000,00 |
| 28/09/2020 11:34:26 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 683.999,00 |
| 28/09/2020 11:34:38 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 683.000,00 |
| 28/09/2020 11:34:59 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 682.999,00 |
| 28/09/2020 11:35:25 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 682.000,00 |
| 28/09/2020 11:35:39 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 680.000,00 |
| 28/09/2020 11:35:49 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 679.000,00 |
| 28/09/2020 11:36:08 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 678.999,00 |
| 28/09/2020 11:37:17 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 678.000,00 |
| 28/09/2020 11:37:40 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 677.999,00 |
| 28/09/2020 11:38:06 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 677.000,00 |
| 28/09/2020 11:38:17 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 676.999,00 |
| 28/09/2020 11:38:32 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 676.000,00 |
| 28/09/2020 11:38:48 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 675.999,00 |
| 28/09/2020 11:38:56 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 675.000,00 |
| 28/09/2020 11:39:12 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 674.999,00 |
| 28/09/2020 11:39:33 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 674.000,00 |
| 28/09/2020 11:39:56 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 673.999,00 |
| 28/09/2020 11:40:15 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 673.000,00 |
| 28/09/2020 11:40:40 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 672.999,00 |
| 28/09/2020 11:41:10 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 672.000,00 |
| 28/09/2020 11:41:23 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 671.999,00 |
| 28/09/2020 11:41:34 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 671.000,00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO**  
**FREI MIGUELINHO-PE**

|                     |       |                             |            |
|---------------------|-------|-----------------------------|------------|
| 28/09/2020 11:41:51 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 670.000,00 |
| 28/09/2020 11:42:32 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 669.000,00 |
| 28/09/2020 11:42:50 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 668.000,00 |
| 28/09/2020 11:43:10 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 667.000,00 |
| 28/09/2020 11:43:18 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 666.000,00 |
| 28/09/2020 11:43:24 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 665.000,00 |
| 28/09/2020 11:43:39 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 664.000,00 |
| 28/09/2020 11:43:50 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 663.000,00 |
| 28/09/2020 11:44:16 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 662.000,00 |
| 28/09/2020 11:44:35 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 661.000,00 |
| 28/09/2020 11:44:51 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 660.000,00 |
| 28/09/2020 11:45:41 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 659.000,00 |
| 28/09/2020 11:45:57 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 658.000,00 |
| 28/09/2020 11:46:32 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 657.000,00 |
| 28/09/2020 11:46:48 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 656.000,00 |
| 28/09/2020 11:47:46 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 655.000,00 |
| 28/09/2020 11:47:59 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 654.000,00 |
| 28/09/2020 11:48:57 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 653.000,00 |
| 28/09/2020 11:49:12 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 652.000,00 |
| 28/09/2020 11:50:33 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 651.000,00 |
| 28/09/2020 11:50:48 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 650.000,00 |
| 28/09/2020 11:51:28 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 649.000,00 |
| 28/09/2020 11:51:45 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 648.500,00 |
| 28/09/2020 11:52:10 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 647.000,00 |
| 28/09/2020 11:52:31 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 646.500,00 |
| 28/09/2020 11:52:45 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 646.000,00 |
| 28/09/2020 11:52:58 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 645.500,00 |
| 28/09/2020 11:53:13 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 645.000,00 |
| 28/09/2020 11:53:26 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 644.500,00 |
| 28/09/2020 11:53:42 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 644.000,00 |
| 28/09/2020 11:54:00 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 643.500,00 |
| 28/09/2020 11:54:12 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 643.000,00 |
| 28/09/2020 11:54:24 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 642.500,00 |
| 28/09/2020 11:54:36 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 642.000,00 |
| 28/09/2020 11:55:09 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 640.000,00 |
| 28/09/2020 11:55:20 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 639.000,00 |
| 28/09/2020 11:55:42 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 638.000,00 |
| 28/09/2020 11:55:50 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 637.000,00 |
| 28/09/2020 11:56:06 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 636.999,00 |
| 28/09/2020 11:56:20 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 636.000,00 |
| 28/09/2020 11:56:36 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 635.999,00 |
| 28/09/2020 11:56:56 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 635.000,00 |
| 28/09/2020 11:57:09 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 634.999,00 |
| 28/09/2020 11:57:19 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 634.000,00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO**  
**FREI MIGUELINHO-PE**

|                     |       |                             |            |
|---------------------|-------|-----------------------------|------------|
| 28/09/2020 11:57:39 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 633.999,00 |
| 28/09/2020 11:57:56 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 633.000,00 |
| 28/09/2020 11:58:09 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 632.999,00 |
| 28/09/2020 11:58:16 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 632.000,00 |
| 28/09/2020 11:58:34 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 631.999,00 |
| 28/09/2020 11:58:45 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 631.000,00 |
| 28/09/2020 11:58:58 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 630.000,00 |
| 28/09/2020 11:59:13 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 629.000,00 |
| 28/09/2020 11:59:41 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 625.000,00 |
| 28/09/2020 11:59:51 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 624.000,00 |
| 28/09/2020 12:00:11 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 623.000,00 |
| 28/09/2020 12:00:31 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 622.000,00 |
| 28/09/2020 12:00:57 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 620.000,00 |
| 28/09/2020 12:01:05 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 619.000,00 |
| 28/09/2020 12:01:19 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 618.999,00 |
| 28/09/2020 12:01:28 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 618.000,00 |
| 28/09/2020 12:01:53 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 617.500,00 |
| 28/09/2020 12:02:06 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 617.000,00 |
| 28/09/2020 12:02:17 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 616.500,00 |
| 28/09/2020 12:02:37 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 616.000,00 |
| 28/09/2020 12:02:53 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 615.000,00 |
| 28/09/2020 12:03:03 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 614.000,00 |
| 28/09/2020 12:03:34 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 613.000,00 |
| 28/09/2020 12:03:43 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 612.000,00 |
| 28/09/2020 12:03:59 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 611.500,00 |
| 28/09/2020 12:04:11 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 611.000,00 |
| 28/09/2020 12:04:28 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 610.500,00 |
| 28/09/2020 12:04:38 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 610.000,00 |
| 28/09/2020 12:05:03 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 609.500,00 |
| 28/09/2020 12:05:23 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 609.000,00 |
| 28/09/2020 12:05:39 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 605.000,00 |
| 28/09/2020 12:06:24 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 604.000,00 |
| 28/09/2020 12:06:54 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 602.000,00 |
| 28/09/2020 12:07:06 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 601.000,00 |
| 28/09/2020 12:07:26 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 600.000,00 |
| 28/09/2020 12:08:30 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 599.000,00 |
| 28/09/2020 12:09:00 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 598.999,00 |
| 28/09/2020 12:09:22 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 598.000,00 |
| 28/09/2020 12:09:37 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 597.999,00 |
| 28/09/2020 12:09:51 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 597.000,00 |
| 28/09/2020 12:10:10 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 596.999,00 |
| 28/09/2020 12:10:22 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 596.000,00 |
| 28/09/2020 12:10:35 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 595.000,00 |
| 28/09/2020 12:10:51 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 594.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  
FREI MIGUELINHO-PE

|                     |       |                             |            |
|---------------------|-------|-----------------------------|------------|
| 28/09/2020 12:11:43 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 590.000,00 |
| 28/09/2020 12:11:58 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 589.000,00 |
| 28/09/2020 12:12:17 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 588.500,00 |
| 28/09/2020 12:12:36 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 588.000,00 |
| 28/09/2020 12:13:15 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 587.500,00 |
| 28/09/2020 12:13:24 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 587.000,00 |
| 28/09/2020 12:13:54 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 586.500,00 |
| 28/09/2020 12:14:06 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 586.000,00 |
| 28/09/2020 12:14:31 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 585.500,00 |
| 28/09/2020 12:14:43 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 585.000,00 |
| 28/09/2020 12:15:12 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 584.500,00 |
| 28/09/2020 12:15:26 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 584.000,00 |
| 28/09/2020 12:16:00 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 583.500,00 |
| 28/09/2020 12:16:12 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 583.000,00 |
| 28/09/2020 12:17:02 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 582.500,00 |
| 28/09/2020 12:17:18 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 582.000,00 |
| 28/09/2020 12:17:59 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 581.500,00 |
| 28/09/2020 12:18:24 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 581.000,00 |
| 28/09/2020 12:18:51 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 580.000,00 |
| 28/09/2020 12:19:16 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 579.000,00 |
| 28/09/2020 12:20:44 | LANCE | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 578.500,00 |
| 28/09/2020 12:20:59 | LANCE | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 578.000,00 |

28/09/2020 12:22:59 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 026

28/09/2020 12:22:59 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é REZIELIO DE SOUZA RAFAEL

28/09/2020 12:22:59 HABILITAÇÃO

28/09/2020 14:35:27 MENSAGEM REZIELIO DE SOUZA RAFAEL

Boa tarde, enviaresmos dentro do prazo estipulado.

29/09/2020 14:30:41 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

REZIELIO DE SOUZA RAFAEL inabilitado. Motivo: Inabilito a empresa por não cumprir os termos do Edital de licitação Pregão Eletrônico nº 003/2020, conforme itens 5.1 e 7.11.

30/09/2020 10:12:32 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA inabilitado. Motivo: Inabilito a empresa por não cumprir os termos do Edital de licitação Pregão Eletrônico nº 003/2020, conforme itens 5.1; 8.8; 8.9; 8.10; 8.11 e 8.12

30/09/2020 10:15:23 LANCE HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA 855.000,00

30/09/2020 12:33:39 MENSAGEM HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA

Prezado pregoeiro precisamos de mais 10 minutos para concluirmos no envio da proposta e documentos de habilitação.

30/09/2020 12:45:44 MENSAGEM HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA

Prezado pregoeiro conforme consta no item 7.11.1 pedimos que conceda prorrogação do prazo de 2 horas para apresentação da devida documentação.

02/10/2020 10:56:44 LANCE HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA 814.005,91

02/10/2020 10:58:16 MENSAGEM HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA

Prezado pregoeiro apresentamos nossa contraproposta no sistema.

02/10/2020 11:28:21 MENSAGEM HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA

Prezado pregoeiro, lamentamos mais já chegamos ao nosso limite de preços para este processo. esse nosso preço final para execução do serviço.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  
FREI MIGUELINHO-PE**

**02/10/2020 14:21:38 MENSAGEM HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA**

Prezado pregoeiro a proposta foi inserida para vosso apreciação.

**05/10/2020 14:23:04 MENSAGEM HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA**

Prezado pregoeiro, solicito 1 uma para poder readequar um cálculo da proposta.

**05/10/2020 15:31:16 MENSAGEM HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA**

Prezado pregoeiro, informo que devido a alteração que foi feita no item 1.2 da Rua José Pedro o valor total por questões de arredondamento de calculo foi alterada, sendo assim o valor total alterado, ficando por R\$ 813.949,83. segue a planilha corrigida

**05/10/2020 16:01:40 LANCE HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA**

**813.949,83**

**07/10/2020 12:06:51 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**07/10/2020 12:21:51 EM ADJUDICAÇÃO**

**07/10/2020 12:55:25 ADJUDICADO**

  
\_\_\_\_\_  
**PREGOEIRO: AUGUSTO CESAR PINTO DO NASCIMENTO**





PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  
FREI MIGUELINHO-PE

**VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020**  
Processo Administrativo Nº 003/2020  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: AUGUSTO CESAR PINTO DO NASCIMENTO  
Data de Publicação: 10/09/2020 17:20:38

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                         |            |                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|--------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                         |            | TOTAL DO PROCESSO: | 813.949,83             |
| HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                         |            | 02.083.131/0001-05 | 813.949,83             |
| LOTE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quant.: 1    | Num: 010                | 813.949,83 | Total: 813.949,83  |                        |
| Item: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade: und | Marca: 0                | Modelo: 0  |                    |                        |
| Descrição: 1.1. Contratação para a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA PADRE CÍCERO, NO POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS, MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO/PE; IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO COMPLEMENTO DA RUA SÃO JOÃO BATISTA, NO POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS, NO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO/PE; IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA DO LAVAJATO, POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS, NO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO/PE ; IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA PROJETADA A, NO POVOADO DE PATOS, MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO/PE E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA JOSÉ PEDRO DE SOUZA ( RUA DE DONA HERCÍLIA) NO POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA OLARIA NA CIDADE DE FREI MIGUELINHO, MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO/PE; conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos: |              |                         |            |                    |                        |
| Quantidade: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Valor Unit.: 813.949,83 |            |                    | Total Item: 813.949,83 |

  
\_\_\_\_\_  
PREGOEIRO: AUGUSTO CESAR PINTO DO NASCIMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  
FREI MIGUELINHO-PE

RELATÓRIO DE LANCES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020  
Processo Administrativo Nº 003/2020  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: AUGUSTO CESAR PINTO DO  
NASCIMENTO  
Data de Publicação: 10/09/2020 17:20:38

LOTE 1 - LOTE 1

|                     |                                |            |
|---------------------|--------------------------------|------------|
| 28/09/2020 10:08:32 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA    |            |
| VÁLIDO              |                                | 855,000.65 |
| 28/09/2020 10:08:32 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL       |            |
| VÁLIDO              |                                | 850,000.00 |
| 28/09/2020 10:08:32 | HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA        |            |
| VÁLIDO              |                                | 856,955.65 |
| 28/09/2020 10:08:32 | CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO |            |
| VÁLIDO              |                                | 856,955.65 |
| 28/09/2020 10:16:04 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA    |            |
| VÁLIDO              |                                | 845,000.00 |
| 28/09/2020 10:16:28 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL       |            |
| VÁLIDO              |                                | 844,000.00 |
| 28/09/2020 10:17:46 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA    |            |
| VÁLIDO              |                                | 842,000.00 |
| 28/09/2020 10:18:04 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL       |            |
| VÁLIDO              |                                | 841,000.00 |
| 28/09/2020 10:18:45 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA    |            |
| VÁLIDO              |                                | 830,000.00 |
| 28/09/2020 10:19:25 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL       |            |
| VÁLIDO              |                                | 829,000.00 |
| 28/09/2020 10:19:50 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA    |            |
| VÁLIDO              |                                | 828,000.00 |
| 28/09/2020 10:20:19 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL       |            |
| VÁLIDO              |                                | 827,000.00 |
| 28/09/2020 10:21:16 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA    |            |
| VÁLIDO              |                                | 825,000.00 |
| 28/09/2020 10:21:46 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL       |            |
| VÁLIDO              |                                | 824,000.00 |
| 28/09/2020 10:22:36 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA    |            |
| VÁLIDO              |                                | 823,000.00 |
| 28/09/2020 10:22:53 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL       |            |
| VÁLIDO              |                                | 822,000.00 |
| 28/09/2020 10:23:23 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA    |            |
| VÁLIDO              |                                | 821,000.00 |
| 28/09/2020 10:23:32 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL       |            |
| VÁLIDO              |                                | 820,000.00 |
| 28/09/2020 10:23:54 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA    |            |
| VÁLIDO              |                                | 819,100.00 |

|                     |                             |            |
|---------------------|-----------------------------|------------|
| 28/09/2020 10:24:21 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |            |
| VÁLIDO              |                             | 818,000.00 |
| 28/09/2020 10:24:45 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |            |
| VÁLIDO              |                             | 817,110.00 |
| 28/09/2020 10:25:01 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |            |
| VÁLIDO              |                             | 817,000.00 |
| 28/09/2020 10:25:27 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |            |
| VÁLIDO              |                             | 816,200.00 |
| 28/09/2020 10:25:40 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |            |
| VÁLIDO              |                             | 816,000.00 |
| 28/09/2020 10:26:44 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |            |
| VÁLIDO              |                             | 815,000.00 |
| 28/09/2020 10:27:03 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |            |
| VÁLIDO              |                             | 814,000.00 |
| 28/09/2020 10:27:43 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |            |
| VÁLIDO              |                             | 813,000.00 |
| 28/09/2020 10:29:37 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |            |
| VÁLIDO              |                             | 812,000.00 |
| 28/09/2020 10:30:30 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |            |
| VÁLIDO              |                             | 811,000.00 |
| 28/09/2020 10:30:41 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |            |
| VÁLIDO              |                             | 810,000.00 |
| 28/09/2020 10:31:12 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |            |
| VÁLIDO              |                             | 809,000.00 |
| 28/09/2020 10:31:33 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |            |
| VÁLIDO              |                             | 808,000.00 |
| 28/09/2020 10:31:54 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |            |
| VÁLIDO              |                             | 807,000.00 |
| 28/09/2020 10:32:23 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |            |
| VÁLIDO              |                             | 806,000.00 |
| 28/09/2020 10:32:42 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |            |
| VÁLIDO              |                             | 805,000.00 |
| 28/09/2020 10:33:25 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |            |
| VÁLIDO              |                             | 804,000.00 |
| 28/09/2020 10:34:00 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |            |
| VÁLIDO              |                             | 803,000.00 |
| 28/09/2020 10:34:10 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |            |
| VÁLIDO              |                             | 802,000.00 |
| 28/09/2020 10:34:46 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |            |
| VÁLIDO              |                             | 801,000.00 |
| 28/09/2020 10:35:12 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |            |
| VÁLIDO              |                             | 800,000.00 |
| 28/09/2020 10:35:29 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |            |
| VÁLIDO              |                             | 799,000.00 |
| 28/09/2020 10:35:52 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |            |
| VÁLIDO              |                             | 798,000.00 |
| 28/09/2020 10:36:03 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |            |
| VÁLIDO              |                             | 797,000.00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO**  
**FREI MIGUELINHO-PE**

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 28/09/2020 10:36:16 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 28/09/2020 10:46:32 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |
| VÁLIDO 796,000.00                               | VÁLIDO 775,000.00                               |
| 28/09/2020 10:37:11 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 28/09/2020 10:46:45 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |
| VÁLIDO 794,500.00                               | VÁLIDO 774,500.00                               |
| 28/09/2020 10:37:29 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 28/09/2020 10:47:06 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |
| VÁLIDO 794,000.00                               | VÁLIDO 774,000.00                               |
| 28/09/2020 10:38:21 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 28/09/2020 10:47:23 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |
| VÁLIDO 793,000.00                               | VÁLIDO 773,500.00                               |
| 28/09/2020 10:38:46 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 28/09/2020 10:47:31 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |
| VÁLIDO 792,000.00                               | VÁLIDO 773,000.00                               |
| 28/09/2020 10:39:10 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 28/09/2020 10:48:04 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |
| VÁLIDO 791,000.00                               | VÁLIDO 772,500.00                               |
| 28/09/2020 10:39:31 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 28/09/2020 10:48:15 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |
| VÁLIDO 790,000.00                               | VÁLIDO 772,000.00                               |
| 28/09/2020 10:39:49 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 28/09/2020 10:48:37 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |
| VÁLIDO 789,000.00                               | VÁLIDO 771,500.00                               |
| 28/09/2020 10:40:15 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 28/09/2020 10:48:55 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |
| VÁLIDO 788,000.00                               | VÁLIDO 771,000.00                               |
| 28/09/2020 10:40:48 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 28/09/2020 10:49:06 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |
| VÁLIDO 787,000.00                               | VÁLIDO 770,500.00                               |
| 28/09/2020 10:41:02 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 28/09/2020 10:49:29 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |
| VÁLIDO 786,000.00                               | VÁLIDO 770,000.00                               |
| 28/09/2020 10:41:21 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 28/09/2020 10:49:45 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |
| VÁLIDO 785,000.00                               | VÁLIDO 769,500.00                               |
| 28/09/2020 10:41:57 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 28/09/2020 10:50:01 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |
| VÁLIDO 784,000.00                               | VÁLIDO 769,000.00                               |
| 28/09/2020 10:42:41 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 28/09/2020 10:50:26 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |
| VÁLIDO 783,000.00                               | VÁLIDO 768,500.00                               |
| 28/09/2020 10:43:32 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 28/09/2020 10:50:37 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |
| VÁLIDO 782,000.00                               | VÁLIDO 768,000.00                               |
| 28/09/2020 10:44:07 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 28/09/2020 10:50:59 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |
| VÁLIDO 781,000.00                               | VÁLIDO 767,500.00                               |
| 28/09/2020 10:44:22 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 28/09/2020 10:51:14 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |
| VÁLIDO 780,000.00                               | VÁLIDO 767,000.00                               |
| 28/09/2020 10:44:36 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 28/09/2020 10:51:56 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |
| VÁLIDO 779,000.00                               | VÁLIDO 766,500.00                               |
| 28/09/2020 10:44:55 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 28/09/2020 10:52:11 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |
| VÁLIDO 778,000.00                               | VÁLIDO 766,000.00                               |
| 28/09/2020 10:45:10 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 28/09/2020 10:52:41 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |
| VÁLIDO 777,500.00                               | VÁLIDO 765,600.00                               |
| 28/09/2020 10:45:22 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 28/09/2020 10:52:53 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |
| VÁLIDO 777,000.00                               | VÁLIDO 765,000.00                               |
| 28/09/2020 10:45:34 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 28/09/2020 10:53:11 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |
| VÁLIDO 776,500.00                               | VÁLIDO 764,700.00                               |
| 28/09/2020 10:45:47 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 28/09/2020 10:53:38 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |
| VÁLIDO 776,000.00                               | VÁLIDO 764,000.00                               |
| 28/09/2020 10:46:17 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 28/09/2020 10:53:51 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |
| VÁLIDO 775,500.00                               | VÁLIDO 763,800.00                               |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  
FREI MIGUELINHO-PE

|                     |                             |        |            |                     |                             |        |            |
|---------------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|-----------------------------|--------|------------|
| 28/09/2020 10:54:01 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 763,000.00 | 28/09/2020 11:03:27 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 751,000.00 |
| 28/09/2020 10:54:20 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 762,900.00 | 28/09/2020 11:03:47 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 750,999.00 |
| 28/09/2020 10:54:24 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 762,000.00 | 28/09/2020 11:04:00 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 750,000.00 |
| 28/09/2020 10:54:41 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 761,999.00 | 28/09/2020 11:04:23 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 749,999.00 |
| 28/09/2020 10:55:00 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 761,000.00 | 28/09/2020 11:04:36 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 749,000.00 |
| 28/09/2020 10:55:18 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 760,999.00 | 28/09/2020 11:05:10 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 748,999.00 |
| 28/09/2020 10:55:47 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 760,001.00 | 28/09/2020 11:05:18 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 748,000.00 |
| 28/09/2020 10:56:28 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 760,000.00 | 28/09/2020 11:05:44 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 747,999.00 |
| 28/09/2020 10:56:42 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 759,050.00 | 28/09/2020 11:05:51 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 747,000.00 |
| 28/09/2020 10:57:20 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 759,040.00 | 28/09/2020 11:06:45 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 746,000.00 |
| 28/09/2020 10:58:12 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 758,060.00 | 28/09/2020 11:07:09 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 745,999.00 |
| 28/09/2020 10:58:35 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 758,059.00 | 28/09/2020 11:07:26 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 745,000.00 |
| 28/09/2020 10:59:01 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 757,045.00 | 28/09/2020 11:07:54 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 744,999.00 |
| 28/09/2020 10:59:23 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 757,040.00 | 28/09/2020 11:08:03 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 744,000.00 |
| 28/09/2020 10:59:43 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 756,080.00 | 28/09/2020 11:08:34 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 743,999.00 |
| 28/09/2020 11:00:07 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 756,079.00 | 28/09/2020 11:08:48 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 743,000.00 |
| 28/09/2020 11:00:26 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 755,092.00 | 28/09/2020 11:09:25 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 732,999.00 |
| 28/09/2020 11:00:45 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 755,090.00 | 28/09/2020 11:09:40 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 732,000.00 |
| 28/09/2020 11:01:13 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 754,097.00 | 28/09/2020 11:09:52 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 731,999.00 |
| 28/09/2020 11:01:31 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 754,095.00 | 28/09/2020 11:10:13 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 731,000.00 |
| 28/09/2020 11:02:29 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 753,000.00 | 28/09/2020 11:10:41 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 730,999.00 |
| 28/09/2020 11:02:47 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 752,999.00 | 28/09/2020 11:10:55 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 730,000.00 |
| 28/09/2020 11:03:00 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 752,000.00 | 28/09/2020 11:11:21 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 729,999.00 |
| 28/09/2020 11:03:16 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 751,999.00 | 28/09/2020 11:11:34 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 729,000.00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  
FREI MIGUELINHO-PE**

|                     |                             |        |            |                     |                             |        |            |
|---------------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|-----------------------------|--------|------------|
| 28/09/2020 11:11:58 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 728,999.00 | 28/09/2020 11:19:22 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 716,999.00 |
| 28/09/2020 11:12:11 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 728,000.00 | 28/09/2020 11:20:04 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 716,000.00 |
| 28/09/2020 11:12:24 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 727,999.00 | 28/09/2020 11:20:15 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 715,999.00 |
| 28/09/2020 11:12:35 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 727,000.00 | 28/09/2020 11:20:56 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 715,000.00 |
| 28/09/2020 11:12:57 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 726,999.00 | 28/09/2020 11:21:20 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 714,999.00 |
| 28/09/2020 11:13:06 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 726,000.00 | 28/09/2020 11:21:27 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 714,000.00 |
| 28/09/2020 11:13:18 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 725,999.00 | 28/09/2020 11:21:45 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 713,999.00 |
| 28/09/2020 11:13:27 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 725,000.00 | 28/09/2020 11:21:56 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 713,000.00 |
| 28/09/2020 11:13:47 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 724,999.00 | 28/09/2020 11:22:09 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 712,999.00 |
| 28/09/2020 11:13:59 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 724,000.00 | 28/09/2020 11:22:40 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 712,000.00 |
| 28/09/2020 11:14:39 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 723,999.00 | 28/09/2020 11:23:10 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 711,999.00 |
| 28/09/2020 11:14:48 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 723,000.00 | 28/09/2020 11:23:51 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 711,000.00 |
| 28/09/2020 11:15:19 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 722,999.00 | 28/09/2020 11:24:12 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 710,999.00 |
| 28/09/2020 11:15:30 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 722,000.00 | 28/09/2020 11:24:28 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 710,000.00 |
| 28/09/2020 11:15:52 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 721,999.00 | 28/09/2020 11:24:41 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 709,999.00 |
| 28/09/2020 11:16:02 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 721,000.00 | 28/09/2020 11:24:50 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 709,000.00 |
| 28/09/2020 11:16:19 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 720,999.00 | 28/09/2020 11:25:14 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 708,000.00 |
| 28/09/2020 11:16:40 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 720,000.00 | 28/09/2020 11:25:39 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 707,000.00 |
| 28/09/2020 11:17:08 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 719,999.00 | 28/09/2020 11:26:05 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 706,999.00 |
| 28/09/2020 11:17:26 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 719,000.00 | 28/09/2020 11:26:44 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 706,000.00 |
| 28/09/2020 11:18:14 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 718,999.00 | 28/09/2020 11:26:56 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 705,999.00 |
| 28/09/2020 11:18:49 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 718,000.00 | 28/09/2020 11:27:28 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 705,000.00 |
| 28/09/2020 11:19:04 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 717,999.00 | 28/09/2020 11:27:46 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 704,999.00 |
| 28/09/2020 11:19:12 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 717,000.00 | 28/09/2020 11:27:59 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 704,000.00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO**  
**FREI MIGUELINHO-PE**

|                     |                             |        |            |                     |                             |        |            |
|---------------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|-----------------------------|--------|------------|
| 28/09/2020 11:28:24 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 703,999.00 | 28/09/2020 11:38:17 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 676,999.00 |
| 28/09/2020 11:28:43 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 703,000.00 | 28/09/2020 11:38:32 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 676,000.00 |
| 28/09/2020 11:29:00 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 702,999.00 | 28/09/2020 11:38:48 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 675,999.00 |
| 28/09/2020 11:29:16 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 702,000.00 | 28/09/2020 11:38:56 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 675,000.00 |
| 28/09/2020 11:29:39 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 701,999.00 | 28/09/2020 11:39:12 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 674,999.00 |
| 28/09/2020 11:29:51 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 701,000.00 | 28/09/2020 11:39:33 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 674,000.00 |
| 28/09/2020 11:30:14 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 700,999.00 | 28/09/2020 11:39:56 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 673,999.00 |
| 28/09/2020 11:30:59 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 699,000.00 | 28/09/2020 11:40:15 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 673,000.00 |
| 28/09/2020 11:31:35 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 690,000.00 | 28/09/2020 11:40:40 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 672,999.00 |
| 28/09/2020 11:32:25 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 689,000.00 | 28/09/2020 11:41:10 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 672,000.00 |
| 28/09/2020 11:33:02 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 688,000.00 | 28/09/2020 11:41:23 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 671,999.00 |
| 28/09/2020 11:33:19 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 687,000.00 | 28/09/2020 11:41:34 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 671,000.00 |
| 28/09/2020 11:33:50 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 685,000.00 | 28/09/2020 11:41:51 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 670,000.00 |
| 28/09/2020 11:34:00 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 684,000.00 | 28/09/2020 11:42:32 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 669,000.00 |
| 28/09/2020 11:34:26 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 683,999.00 | 28/09/2020 11:42:50 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 668,000.00 |
| 28/09/2020 11:34:38 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 683,000.00 | 28/09/2020 11:43:10 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 667,000.00 |
| 28/09/2020 11:34:59 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 682,999.00 | 28/09/2020 11:43:18 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 666,000.00 |
| 28/09/2020 11:35:25 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 682,000.00 | 28/09/2020 11:43:24 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 665,000.00 |
| 28/09/2020 11:35:39 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 680,000.00 | 28/09/2020 11:43:39 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 664,000.00 |
| 28/09/2020 11:35:49 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 679,000.00 | 28/09/2020 11:43:50 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 663,000.00 |
| 28/09/2020 11:36:08 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 678,999.00 | 28/09/2020 11:44:16 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 662,000.00 |
| 28/09/2020 11:37:17 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 678,000.00 | 28/09/2020 11:44:35 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 661,000.00 |
| 28/09/2020 11:37:40 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 677,999.00 | 28/09/2020 11:44:51 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | VÁLIDO | 660,000.00 |
| 28/09/2020 11:38:06 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 677,000.00 | 28/09/2020 11:45:41 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | VÁLIDO | 659,000.00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO**  
**FREI MIGUELINHO-PE**

|                                                           |            |                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 28/09/2020 11:45:57 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 658,000.00 | 28/09/2020 11:55:42 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 638,000.00 |
| 28/09/2020 11:46:32 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 657,000.00 | 28/09/2020 11:55:50 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 637,000.00 |
| 28/09/2020 11:46:48 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 656,000.00 | 28/09/2020 11:56:06 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 636,999.00 |
| 28/09/2020 11:47:46 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 655,000.00 | 28/09/2020 11:56:20 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 636,000.00 |
| 28/09/2020 11:47:59 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 654,000.00 | 28/09/2020 11:56:36 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 635,999.00 |
| 28/09/2020 11:48:57 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 653,000.00 | 28/09/2020 11:56:56 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 635,000.00 |
| 28/09/2020 11:49:12 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 652,000.00 | 28/09/2020 11:57:09 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 634,999.00 |
| 28/09/2020 11:50:33 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 651,000.00 | 28/09/2020 11:57:19 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 634,000.00 |
| 28/09/2020 11:50:48 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 650,000.00 | 28/09/2020 11:57:39 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 633,999.00 |
| 28/09/2020 11:51:28 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 649,000.00 | 28/09/2020 11:57:56 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 633,000.00 |
| 28/09/2020 11:51:45 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 648,500.00 | 28/09/2020 11:58:09 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 632,999.00 |
| 28/09/2020 11:52:10 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 647,000.00 | 28/09/2020 11:58:16 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 632,000.00 |
| 28/09/2020 11:52:31 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 646,500.00 | 28/09/2020 11:58:34 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 631,999.00 |
| 28/09/2020 11:52:45 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 646,000.00 | 28/09/2020 11:58:45 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 631,000.00 |
| 28/09/2020 11:52:58 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 645,500.00 | 28/09/2020 11:58:58 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 630,000.00 |
| 28/09/2020 11:53:13 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 645,000.00 | 28/09/2020 11:59:13 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 629,000.00 |
| 28/09/2020 11:53:26 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 644,500.00 | 28/09/2020 11:59:41 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 625,000.00 |
| 28/09/2020 11:53:42 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 644,000.00 | 28/09/2020 11:59:51 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 624,000.00 |
| 28/09/2020 11:54:00 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 643,500.00 | 28/09/2020 12:00:11 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 623,000.00 |
| 28/09/2020 11:54:12 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 643,000.00 | 28/09/2020 12:00:31 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 622,000.00 |
| 28/09/2020 11:54:24 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 642,500.00 | 28/09/2020 12:00:57 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 620,000.00 |
| 28/09/2020 11:54:36 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 642,000.00 | 28/09/2020 12:01:05 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 619,000.00 |
| 28/09/2020 11:55:09 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 640,000.00 | 28/09/2020 12:01:19 VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA<br>VÁLIDO | 618,999.00 |
| 28/09/2020 11:55:20 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 639,000.00 | 28/09/2020 12:01:28 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL<br>VÁLIDO    | 618,000.00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO**  
**FREI MIGUELINHO-PE**

|                     |                             |            |                     |                             |            |
|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| 28/09/2020 12:01:53 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 617,500.00 | 28/09/2020 12:10:10 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 596,999.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:02:06 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 617,000.00 | 28/09/2020 12:10:22 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 596,000.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:02:17 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 616,500.00 | 28/09/2020 12:10:35 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 595,000.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:02:37 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 616,000.00 | 28/09/2020 12:10:51 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 594,000.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:02:53 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 615,000.00 | 28/09/2020 12:11:43 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 590,000.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:03:03 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 614,000.00 | 28/09/2020 12:11:58 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 589,000.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:03:34 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 613,000.00 | 28/09/2020 12:12:17 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 588,500.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:03:43 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 612,000.00 | 28/09/2020 12:12:36 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 588,000.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:03:59 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 611,500.00 | 28/09/2020 12:13:15 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 587,500.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:04:11 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 611,000.00 | 28/09/2020 12:13:24 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 587,000.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:04:28 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 610,500.00 | 28/09/2020 12:13:54 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 586,500.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:04:38 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 610,000.00 | 28/09/2020 12:14:06 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 586,000.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:05:03 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 609,500.00 | 28/09/2020 12:14:31 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 585,500.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:05:23 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 609,000.00 | 28/09/2020 12:14:43 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 585,000.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:05:39 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 605,000.00 | 28/09/2020 12:15:12 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 584,500.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:06:24 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 604,000.00 | 28/09/2020 12:15:26 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 584,000.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:06:54 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 602,000.00 | 28/09/2020 12:16:00 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 583,500.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:07:06 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 601,000.00 | 28/09/2020 12:16:12 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 583,000.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:07:26 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 600,000.00 | 28/09/2020 12:17:02 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 582,500.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:08:30 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 599,000.00 | 28/09/2020 12:17:18 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 582,000.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:09:00 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 598,999.00 | 28/09/2020 12:17:59 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 581,500.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:09:22 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 598,000.00 | 28/09/2020 12:18:24 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 581,000.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:09:37 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 597,999.00 | 28/09/2020 12:18:51 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA | 580,000.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |
| 28/09/2020 12:09:51 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 597,000.00 | 28/09/2020 12:19:16 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    | 579,000.00 |
| VÁLIDO              |                             |            | VÁLIDO              |                             |            |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO**  
**FREI MIGUELINHO-PE**

|                     |                             |            |
|---------------------|-----------------------------|------------|
| 28/09/2020 12:20:44 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA |            |
| VÁLIDO              |                             | 578,500.00 |
| 28/09/2020 12:20:59 | REZIELIO DE SOUZA RAFAEL    |            |
| VÁLIDO              |                             | 578,000.00 |
| 30/09/2020 10:15:23 | HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA     |            |
| VÁLIDO              |                             | 855,000.00 |
| 02/10/2020 10:56:44 | HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA     |            |
| VÁLIDO              |                             | 814,005.91 |
| 05/10/2020 16:01:40 | HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA     |            |
| VÁLIDO              |                             | 813,949.83 |