

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

Processo Administrativo Nº 001/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FLAVIO ROCHA DE MOURA SILVA

Data de Publicação: 17/04/2024 11:20:37

MOVIMENTOS DO PROCESSO

17/04/2024 12:59:19	CADASTRO DE PROPOSTA	BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
18/04/2024 11:19:24	CADASTRO DE PROPOSTA	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
22/04/2024 08:02:53	CADASTRO DE PROPOSTA	M&C BRANDÃO LTDA
22/04/2024 12:37:44	CADASTRO DE PROPOSTA	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
22/04/2024 13:27:33	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
02/05/2024 16:41:07	CADASTRO DE PROPOSTA	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA
03/05/2024 11:06:42	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
06/05/2024 08:14:24	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
06/05/2024 09:38:16	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA
06/05/2024 10:42:01	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI
06/05/2024 11:37:59	CADASTRO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
06/05/2024 11:38:27	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
06/05/2024 11:53:02	CADASTRO DE PROPOSTA	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI
06/05/2024 12:12:21	CADASTRO DE PROPOSTA	BATISTA ENGENHARIA LTDA
06/05/2024 12:46:06	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI
06/05/2024 14:38:59	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
06/05/2024 15:47:57	CADASTRO DE PROPOSTA	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
06/05/2024 16:28:10	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI
06/05/2024 16:44:45	CADASTRO DE PROPOSTA	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
06/05/2024 18:38:24	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M&C BRANDÃO LTDA
06/05/2024 18:42:10	CADASTRO DE PROPOSTA	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
06/05/2024 23:24:02	CADASTRO DE PROPOSTA	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
07/05/2024 07:23:14	CADASTRO DE PROPOSTA	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
07/05/2024 07:25:30	CADASTRO DE PROPOSTA	PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
07/05/2024 08:41:04	CADASTRO DE PROPOSTA	TEMOTEO VALENCA E CIA LTDA
07/05/2024 09:27:39	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
07/05/2024 09:41:53	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
07/05/2024 09:48:48	CADASTRO DE PROPOSTA	J V TOLEDO VELOSO
07/05/2024 12:02:43	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde!		
07/05/2024 12:04:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.		
07/05/2024 12:05:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciada a disputa		
07/05/2024 12:42:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Encerrada a fase de disputa, iniciarei com a negociação		
07/05/2024 15:13:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa arrematante deve encaminhar no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA, a proposta escrita, em atendimento ao que consta no subitem 6.13 do edital.		
07/05/2024 15:14:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A sessão fica SUSPENSA, devendo ser retomada amanhã – 08/05/2024 às 15h30min.		

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

08/05/2024 13:53:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo 303a6c27a81b43a88fa14f2937141dd3.pdf aos documentos complementares.

08/05/2024 13:53:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA removeu o arquivo 303a6c27a81b43a88fa14f2937141dd3.pdf dos documentos complementares.

08/05/2024 13:57:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo 3cc52811b59e46729d8b63fd2512e158.pdf aos documentos complementares.

08/05/2024 15:30:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

08/05/2024 15:32:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA anexou a Proposta e anexos. Os mesmos serão objeto de análise por parte do Setor de Engenharia.

08/05/2024 15:36:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão fica SUSPENSA, e a data e horário para retomada da sessão da Concorrência serão comunicados pelo Agente de Contratação, através do Sistema, com antecedência mínima de 24 horas

15/05/2024 09:10:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 1 - Gmail - SOLICITAÇÃO DA PROPOSTA E PLANILHAS LEGÍVEIS - CONCORRÊNCIA Nº 001_2024 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA GAMELEIRA_PE.pdf foi adicionado ao processo.

15/05/2024 14:11:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 2 - Gmail - SOLICITAÇÃO DA PROPOSTA E PLANILHAS LEGÍVEIS - CONCORRÊNCIA Nº 001_2024 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA GAMELEIRA_PE.pdf foi adicionado ao processo.

15/05/2024 14:11:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 2.1 - PROPOSTA.pdf foi adicionado ao processo.

15/05/2024 14:13:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER TECNICO PRELIMINAR.pdf foi adicionado ao processo.

16/05/2024 14:50:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER TÉCNICO - Proposta.pdf foi adicionado ao processo.

20/05/2024 23:20:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo 00d22622ff9b422ebdb1eb8df97c023b.pdf aos documentos complementares.

24/05/2024 15:55:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER TÉCNICO - Proposta Pós Diligências.pdf foi adicionado ao processo.

24/05/2024 15:57:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo FGTS.pdf foi adicionado ao processo.

24/05/2024 15:57:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.pdf foi adicionado ao processo.

24/05/2024 15:57:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CERTIDÃO NEGATIVA - PJe 2º.pdf foi adicionado ao processo.

24/05/2024 15:57:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CERTIDÃO NEGATIVA - PJe 1º.pdf foi adicionado ao processo.

24/05/2024 16:51:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo 19980ee2341b4b8a805dc6c367bbec6a.pdf aos documentos complementares.

24/05/2024 16:51:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo 0ff8b11672534c219bba3b4fc02956ae.pdf aos documentos complementares.

24/05/2024 16:52:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo 28cf2c7fb719497fa9c2bba3ce2f936e.pdf aos documentos complementares.

24/05/2024 16:57:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo 176dac86c25b430ea9b1b4b9a402d324.pdf aos documentos complementares.

24/05/2024 17:31:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo 6fd79f4235a743a29adfd9cd4d531d5b.pdf aos documentos complementares.

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

24/05/2024 17:32:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo da44b67eb05e41c99de7d05d9a8728aa.pdf aos documentos complementares.

24/05/2024 17:33:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo a6d3af6556084b5db44d6efa050a7ebb.pdf aos documentos complementares.

24/05/2024 17:43:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo aedb3313e3a14663ba1fb0a1b26ac801.pdf aos documentos complementares.

28/05/2024 08:22:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo 91da5154cb5b49be94d37baf6099c161.pdf aos documentos complementares.

28/05/2024 16:36:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo 9782dbd8cec440a0b6aa70884e1714e9.pdf aos documentos complementares.

28/05/2024 17:04:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo 170c381bfbaa419aab4a096fc40894.pdf aos documentos complementares.

28/05/2024 17:07:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo ec6167dca0b54169b28afc3940fab340.pdf aos documentos complementares.

28/05/2024 17:17:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo 4bcc31c890c4447586bc0715fee2ef47.pdf aos documentos complementares.

28/05/2024 17:17:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo e5176f9bbe1840db92b01745a7e20f55.pdf aos documentos complementares.

28/05/2024 17:18:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA adicionou o arquivo b56387099883441dab4c4fa65b800eac.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO

**Contratação de empresa de engenharia para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Jose Basilio da Silva,
no Município da Gameleira-PE**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: M	Modelo: E
Descrição: Contratação de empresa de engenharia para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Jose Basilio da Silva, no Município da Gameleira-PE			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 453.500,00	Valor Total: 453.500,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC	125	40.789.708/0001-98	597.673,52	453.500,00		Sim
2 J V TOLEDO VELOSO	121	44.700.107/0001-18	597.673,52	454.000,00	0,11	Sim
3 INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS	098	23.085.532/0001-74	593.891,34	464.000,00	2,20	Sim
4 M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO	006	35.978.627/0001-04	597.673,52	487.103,92	4,98	Não
5 PROJETCONS ENGENHARIA E	002	34.016.448/0001-15	597.673,00	496.000,00	1,83	Sim
6 VM LOCACOES CONSTRUÇOES E	062	28.796.562/0001-02	597.673,52	496.500,00	0,10	Sim
7 CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI	110	22.931.084/0001-10	590.230,98	519.000,00	4,53	Sim
8 VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	061	42.623.135/0001-53	597.673,52	530.000,00	2,12	Sim
9 OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E	118	41.551.578/0001-13	597.673,52	536.710,82	1,27	Sim
10 TEMOTEO VALENCA E CIA LTDA	010	38.399.068/0001-68	597.673,52	537.500,00	0,15	Sim
11 BATISTA ENGENHARIA LTDA	105	38.314.892/0001-78	597.673,52	557.000,00	3,63	Sim
12 HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	072	40.419.104/0001-50	597.673,52	558.000,00	0,18	Sim

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

13 M&C BRANDÃO LTDA	092	24.786.130/0001-60	595.000,00	589.000,00	5,56	Sim
14 CONSTRUTORA TERRA NORDESTE	037	05.541.344/0001-21	590.000,00	590.000,00	0,17	Sim
15 JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	060	36.207.681/0001-00	597.673,52	597.673,52	1,30	Sim
16 MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	001	44.369.249/0001-44	597.673,52	597.673,52	0,00	Sim
17 TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA	029	41.111.808/0001-23	597.673,52	597.673,52	0,00	Não
18 BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS	013	29.209.847/0001-62	10.250.250,00	10.250.250,00	1615,03	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/04/2024 11:20:36	PUBLICADO					
17/04/2024 12:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
07/05/2024 11:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
07/05/2024 12:04:54	DISPUTA					
07/05/2024 12:04:54	LANCE	TEMOTEO VALENCA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 010)			597.673,52	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 002)			597.673,00	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI (PARTICIPANTE 013)			10.250.250,00	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)			597.673,52	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 001)			597.673,52	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 029)			597.673,52	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 037)			590.000,00	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 110)			590.230,98	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 060)			597.673,52	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 072)			597.673,52	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	M&C BRANDÃO LTDA (PARTICIPANTE 092)			595.000,00	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	BATISTA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 105)			597.673,52	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE			597.673,52	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 118)			597.673,52	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA			597.673,52	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 062)			597.673,52	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)			593.891,34	
07/05/2024 12:04:54	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)			597.673,52	
07/05/2024 12:05:46	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 110)			589.500,00	
07/05/2024 12:06:10	LANCE	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE			580.000,00	
07/05/2024 12:06:35	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)			579.500,00	
07/05/2024 12:07:03	LANCE	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 072)			588.500,00	
07/05/2024 12:07:13	LANCE	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE			579.000,00	
07/05/2024 12:07:33	LANCE	TEMOTEO VALENCA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 010)			578.500,00	
07/05/2024 12:07:42	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 110)			578.000,00	
07/05/2024 12:07:54	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)			577.500,00	
07/05/2024 12:08:15	LANCE	TEMOTEO VALENCA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 010)			577.000,00	
07/05/2024 12:08:20	LANCE	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 118)			575.500,00	

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

07/05/2024 12:08:21	LANCE	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE	576.000,00
07/05/2024 12:08:34	LANCE	TEMOTEO VALENCA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 010)	575.000,00
07/05/2024 12:08:44	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 110)	574.500,00
07/05/2024 12:08:51	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	57.400,00
07/05/2024 12:08:59	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O lance do PARTICIPANTE 121 no valor de 57.400,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
07/05/2024 12:09:06	LANCE	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 062)	574.000,00
07/05/2024 12:09:08	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	570.000,00
07/05/2024 12:09:09	LANCE	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE	573.000,00
07/05/2024 12:09:33	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	569.500,00
07/05/2024 12:09:44	LANCE	TEMOTEO VALENCA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 010)	569.000,00
07/05/2024 12:09:48	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 110)	568.500,00
07/05/2024 12:09:49	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	565.000,00
07/05/2024 12:10:03	LANCE	TEMOTEO VALENCA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 010)	564.500,00
07/05/2024 12:10:09	LANCE	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE	564.000,00
07/05/2024 12:10:17	LANCE	TEMOTEO VALENCA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 010)	563.500,00
07/05/2024 12:10:19	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 110)	558.500,00
07/05/2024 12:10:22	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	561.813,11
07/05/2024 12:10:27	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	555.000,00
07/05/2024 12:10:41	LANCE	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 062)	554.500,00
07/05/2024 12:10:41	LANCE	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 118)	554.000,00
07/05/2024 12:10:54	LANCE	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 072)	558.000,00
07/05/2024 12:10:55	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	550.000,00
07/05/2024 12:10:55	LANCE	TEMOTEO VALENCA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 010)	553.500,00
07/05/2024 12:11:01	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	548.000,00
07/05/2024 12:11:12	LANCE	TEMOTEO VALENCA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 010)	547.500,00
07/05/2024 12:11:20	LANCE	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 118)	547.000,00
07/05/2024 12:11:20	LANCE	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 062)	546.000,00
07/05/2024 12:11:36	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	540.000,00
07/05/2024 12:11:41	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	545.000,00
07/05/2024 12:11:44	LANCE	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 062)	539.000,00
07/05/2024 12:11:48	LANCE	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE	538.000,00
07/05/2024 12:11:54	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	535.000,00
07/05/2024 12:11:55	LANCE	TEMOTEO VALENCA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 010)	537.500,00
07/05/2024 12:12:00	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	534.000,00
07/05/2024 12:12:06	LANCE	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE	530.000,00
07/05/2024 12:12:12	LANCE	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 062)	533.000,00
07/05/2024 12:12:14	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	525.000,00
07/05/2024 12:12:31	LANCE	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 062)	508.000,00
07/05/2024 12:12:44	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	505.000,00
07/05/2024 12:12:55	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	504.000,00
07/05/2024 12:12:55	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
07/05/2024 12:13:05	LANCE	PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 002)	544.000,00
07/05/2024 12:13:21	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	500.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

07/05/2024 12:13:27	LANCE	BATISTA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 105)	557.000,00
07/05/2024 12:13:39	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	499.000,00
07/05/2024 12:13:48	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	495.000,00
07/05/2024 12:13:59	LANCE	VM LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 062)	496.500,00
07/05/2024 12:14:00	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	494.000,00
07/05/2024 12:14:07	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	490.000,00
07/05/2024 12:14:15	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	525.952,69
07/05/2024 12:14:20	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	489.000,00
07/05/2024 12:14:30	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	485.000,00
07/05/2024 12:14:54	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	484.000,00
07/05/2024 12:15:02	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	482.000,00
07/05/2024 12:15:22	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	483.000,00
07/05/2024 12:15:33	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	481.000,00
07/05/2024 12:15:37	LANCE	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 118)	536.710,82
07/05/2024 12:15:43	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	480.000,00
07/05/2024 12:15:59	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	479.000,00
07/05/2024 12:16:08	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	476.000,00
07/05/2024 12:16:22	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	475.000,00
07/05/2024 12:16:29	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	473.000,00
07/05/2024 12:16:47	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	472.500,00
07/05/2024 12:16:54	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	470.000,00
07/05/2024 12:17:06	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	469.500,00
07/05/2024 12:17:12	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	468.000,00
07/05/2024 12:17:23	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)	467.000,00
07/05/2024 12:17:31	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	465.000,00
07/05/2024 12:17:33	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	466.500,00
07/05/2024 12:17:54	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	464.500,00
07/05/2024 12:18:01	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	464.000,00
07/05/2024 12:18:12	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	463.000,00
07/05/2024 12:19:03	LANCE	PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 002)	520.000,00
07/05/2024 12:20:35	LANCE	PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 002)	496.000,00
07/05/2024 12:21:05	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)	462.490,00
07/05/2024 12:21:21	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 110)	519.000,00
07/05/2024 12:21:40	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	461.000,00
07/05/2024 12:21:46	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	487.103,92
07/05/2024 12:23:37	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)	460.500,00
07/05/2024 12:23:58	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	460.000,00
07/05/2024 12:25:15	LANCE	M&C BRANDÃO LTDA (PARTICIPANTE 092)	589.000,00
07/05/2024 12:25:27	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)	459.500,00
07/05/2024 12:26:01	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	459.000,00
07/05/2024 12:26:49	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)	458.500,00
07/05/2024 12:27:21	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	458.000,00
07/05/2024 12:28:05	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)	457.500,00
07/05/2024 12:28:25	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	457.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

07/05/2024 12:28:51	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)	456.500,00
07/05/2024 12:29:12	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	456.000,00
07/05/2024 12:29:34	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)	454.500,00
07/05/2024 12:30:14	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 121)	454.000,00
07/05/2024 12:31:03	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)	453.500,00
07/05/2024 12:33:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
07/05/2024 12:33:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA			
07/05/2024 12:33:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
07/05/2024 12:33:03	HABILITAÇÃO		
07/05/2024 12:43:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 125: A licitante que ofertou o menor preço, deseja tem como ainda reduzir sua oferta?			
07/05/2024 12:43:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 125: Concede-se o prazo de 10 minutos			
07/05/2024 12:46:22	MENSAGEM	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)	
vendo a possibilidade de redução com a equipe de engenharia , por favor conceder um maior tempo			
07/05/2024 12:47:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 125: Ok			
07/05/2024 14:37:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 125: Tem resposta?			
07/05/2024 14:50:47	MENSAGEM	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)	
5 MIN PFV			
07/05/2024 14:51:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 125: ok			
07/05/2024 15:01:21	MENSAGEM	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)	
R\$453.498,55			
07/05/2024 15:13:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 125: Favor, ajustar no sistema!			
07/05/2024 15:21:46	MENSAGEM	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)	
OK, ate que horas ?			
07/05/2024 15:23:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 125: No mesmo prazo concedido para apresentação da proposta escrita			
13/05/2024 16:12:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Solicito à empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA que anexe exclusivamente no sistema no prazo de até 24h, Proposta e Planilhas legíveis. A que se encontra anexada está impossibilitada de análise, em virtude de estar "mal digitalizada"			
13/05/2024 16:12:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 125: Atenção a mensagem			
15/05/2024 09:05:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Concede-se o prazo até as 12h, para que a empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA anexe o que foi solicitado. Também será reforçado via e-mail esta solicitação.			
15/05/2024 09:11:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
E-mail enviado para lucasvmoraesengenharia@gmail.com. Anexo na Aba arquivos no sistema.			
15/05/2024 09:11:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 125: Atenção as mensagens			
15/05/2024 10:13:15	MENSAGEM	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)	
BOM DIA , OK			
15/05/2024 14:11:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
A empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA enviou via e-mail a Proposta Legível, conforme constante anexado na Aba Arquivos no sistema.			

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

15/05/2024 14:12:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A mesma seá objeto de análise.

15/05/2024 14:14:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Anexei agora o Parecer Técnico Preliminar em que o Engenheiro solicita a Proposta e Planilhas Legíveis. Não havia anexado anteriormente!

16/05/2024 15:04:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em atenção ao Parecer Técnico emitido pelo Engenheiro Civil - Varlan Mateus dos Anjos Silva - CRE - PE 1820780260 anexado ao Sistema, solicita-se até amanhã - 17/05/2024 às 12h00min, para que a empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA anexe a Proposta de Preços ajustada, em virtude do valor do subitem 1.2 está superior ao valor oçado pelo Município.

16/05/2024 15:04:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 125: Atenção a mensagem!

16/05/2024 15:08:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 125: A retificação se dá em virtude do constante no subitem 6.8 do Edital: "6.8. Os preços finais (unitários e totais) ofertados não poderão ultrapassar os preços estimados fixados neste Edital."

17/05/2024 12:19:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa Tarde!

17/05/2024 12:20:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Até o presente momento a empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA não ajustou o que foi solicitado.

17/05/2024 12:20:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Concede-se o o prazo até as 14h00min

20/05/2024 09:44:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 125: Ainda mesmo sem resposta, concede-se o prazo até as 11h00min para envio.

20/05/2024 23:22:47 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)

Boa noite, conforme solicitado a proposta de preço readequada foi anexada.

23/05/2024 15:51:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

23/05/2024 15:52:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Comunico a retomada da sessão para amanhã – 24/05/2024 as 16h00min.

24/05/2024 16:00:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

24/05/2024 16:02:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise da Proposta e anexos, conforme Parecer Técnico (Anexo ao Sistema – Aba Arquivos) emitido pelo Engenheiro Civil - Varlan Mateus dos Anjos Silva - CRE - PE 1820780260, a proposta da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA, encontra-se CLASSIFICADA

24/05/2024 16:04:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No mesmo documento - Parecer Técnico (Anexo ao Sistema – Aba Arquivos) emitido pelo Engenheiro Civil - Varlan Mateus dos Anjos Silva - CRE - PE 1820780260, já cita a análise dos documentos técnicos constantes na documentação de habilitação anexada pela empresa no sistema, considerando-a" tecnicamente" HABILITADA.

24/05/2024 16:05:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Neste interim, também já procedi com a análise dos demais documentos de habilitação (Jurídica, Fiscal, Trabalhista, Social, Econômico-financeira e Declarações)

24/05/2024 16:07:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa apresentou apenas o balanço patrimonial do ano de 2022, quando a exigência do edital no subitem 7.2.4 a, exige: "Balanço demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais (2021 e 2022), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

24/05/2024 16:09:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Deixou de apresentar as Declarações exigidas nos subitens 7.2.2 "h" e 7.2.5 "a, b, c"

24/05/2024 16:12:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na data de hoje, em que foi procedido a análise dos documentos, também foi constatado que as Certidões: Federal, FGTS, Municipal, Falências 1º e 2º grau encontravam-se vencidas, sendo de pronto diligenciadas nos sites específicos, onde foi possível a emissão das certidões atualizadas do FGTS, Falências 1º e 2º grau, as quais se encontram anexo na aba arquivos no sistema.

24/05/2024 16:12:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Quanto as certidões FEDERAL e MUNICIPAL, não foi possível a emissão de certidões válidas.

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

24/05/2024 16:17:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Contudo, solicita-se da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA, que anexe no prazo de até 48h, os seguintes documentos ausentes ou vencidos:

24/05/2024 16:18:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Balanco demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis do exercício sociais (2021) – Exigência do subitem 7.2.4 “a”; Declarações exigidas nos subitens 7.2.2 “h” e 7.2.5 “a, b, c” do Edital; Certidão Federal e Certidão Municipal válidas.

24/05/2024 16:19:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão fica SUSPENSA, devendo ser retomada TERÇA-FEIRA (28/05/2024) às 16h20min

24/05/2024 16:19:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 125: Atenção as mensagens

24/05/2024 16:44:42 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)

Senhor agente de contratação, peço que o prazo seja estendido para 5 dias úteis para que seja regularizada a certidão da esfera federal pois sou beneficiário da lei 123.

24/05/2024 16:45:46 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)

As demais documentações irei anexar.

28/05/2024 08:27:31 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)

bom dia senhor AGENTE DE CONTRATAÇÃO, informo que a certidão federal foi anexada.

28/05/2024 16:19:19 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)

Boa tarde!

28/05/2024 16:26:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA, anexou os documentos solicitados. Porém, ainda deixou de apresentar as Declarações exigidas nos subitens 7.2.2 “h” (ANEXO III) e 7.2.5 “a, b, c” (ANEXOS VI, VII e VIII) do Edital.

28/05/2024 16:28:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Concede-se o prazo de mais 30 minutos para anexar as referidas Declarações.

28/05/2024 16:45:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As declarações anexadas não correspondem as exigências do Edital. São as mesmas anexadas anteriormente.

28/05/2024 16:46:11 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)

anexando agora as demais

28/05/2024 16:47:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

De forma definitiva: A empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA, não está seguindo o constante em Edital, no tocante a apresentação das Declarações exigidas nos subitens 7.2.2 “h” (ANEXO III) e 7.2.5 “a, b, c” (ANEXOS VI, VII e VIII) do Edital.

28/05/2024 16:49:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Continua a anexar Declarações diversas que não correspondem as exigências do Edital.

28/05/2024 16:50:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fazer constar no prazo estipulado tão somente as Declarações que são exigidas no Edital, e que fazem referência a Lei 14.133/2021 e não a Lei 8.666/1993.

28/05/2024 16:56:50 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)

Solicito o acréscimo de mais 15min pois o nosso sistema está com instabilidade

28/05/2024 17:04:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 125: Prazo concedido!

28/05/2024 17:06:05 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)

ANEXANDO O ULTIMO

28/05/2024 17:11:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As Declarações anexadas pela empresa fazem referência ao Processo Licitatório nº. 002/2024, Concorrência nº. 002/2024. Sendo que este certame, trata-se do Processo Licitatório nº. 001/2024, Concorrência nº. 001/2024.

28/05/2024 17:12:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Favor retificar

28/05/2024 17:13:06 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)

OK

28/05/2024 17:20:25 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 125)

ANEXOS CORRIGIDOS E INSERIDOS, PEÇO PERDÃO PELO OCORRIDO.

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GAMELEIRA
GAMELEIRA-PE**

28/05/2024 17:23:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa anexou as Declarações exigidas, atendendo na integra exigências do Edital, estando, portanto, HABILITADA.

28/05/2024 17:24:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Avançarei a fase no sistema, procedendo com a HABILITAÇÃO da empresa, e aberto à fase para a manifestação de recursos.

28/05/2024 17:24:29 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

28/05/2024 17:24:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aberto a fase de manifestação de recursos.

28/05/2024 17:54:30 EM ADJUDICAÇÃO

30/05/2024 12:17:39 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FLAVIO ROCHA DE MOURA SILVA