

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
Processo Administrativo Nº 002/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOÃO RICARDO FEITOSA MAIA
Data de Publicação: 19/01/2024 09:12:21

MOVIMENTOS DO PROCESSO

| | | |
|--|-----------------------|--|
| 21/01/2024 18:12:08 | CADASTRO DE PROPOSTA | JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI |
| 21/01/2024 18:12:48 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI |
| 23/01/2024 07:23:50 | CADASTRO DE PROPOSTA | WS CONSTRUTORA LTDA |
| 06/02/2024 14:42:45 | CADASTRO DE PROPOSTA | HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI |
| 06/02/2024 15:38:09 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI |
| 06/02/2024 16:57:58 | CADASTRO DE PROPOSTA | IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| 07/02/2024 12:23:29 | CADASTRO DE PROPOSTA | HMJ ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| 08/02/2024 08:54:23 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| O pregoeiro original do processo (DIORGENES ANDERSON DE ARRUDA) foi substituído pela autoridade do promotor. JOÃO RICARDO FEITOSA MAIA assume suas atribuições. | | |
| 08/02/2024 16:09:18 | CADASTRO DE PROPOSTA | SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA |
| 08/02/2024 16:16:13 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA |
| 08/02/2024 16:33:23 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | HMJ ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| 08/02/2024 16:34:02 | CADASTRO DE PROPOSTA | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA |
| 08/02/2024 17:35:52 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| 08/02/2024 17:39:34 | CADASTRO DE PROPOSTA | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| 09/02/2024 05:48:22 | CADASTRO DE PROPOSTA | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| 09/02/2024 07:09:42 | CADASTRO DE PROPOSTA | R N CONSTRUTORA EIRELI |
| 09/02/2024 07:52:19 | CADASTRO DE PROPOSTA | CONSERV EIRELI ME |
| 09/02/2024 08:58:59 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| 09/02/2024 10:03:34 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| SESSÃO INICIAL - ABERTURA | | |
| 09/02/2024 10:03:45 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 | | |
| 09/02/2024 10:03:54 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico, a contratação de Empresa especializada para a Execução de Obras para a realização das Obras de Pavimentação em Intertravados da Rua João Glicério do Nascimento, no Bairro Nova Santa Cruz, através da execução indireta sob o regime de empreitada, com material e mão-de-obra da empreiteira.. | | |
| 09/02/2024 10:21:44 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| FASE DE DISPUTA/LANCES | | |
| 09/02/2024 10:21:50 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Senhores Participantes/Licitantes, | | |
| 09/02/2024 10:21:56 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Em conformidade com o Edital - Item 01.00 PREÂMBULO - Declaramos aberta a sessão inicial do referido processo, onde preliminarmente serão analisadas de forma simplificada às propostas, quanto apresentação dos preços e descrição de itens/lotes. | | |
| 09/02/2024 10:22:03 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| A partir deste momento, será dado início a FASE DE DISPUTA, obedecendo ao Item 10.00 - FORMULAÇÃO DE LANCES -, previsto do edital. Havendo necessidade de comunicação, o participante deve registrar em campo próprio sua manifestação, para análise do Pregoeiro. | | |

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

09/02/2024 10:22:09 MENSAGEM PREGOEIRO

A etapa de lances da sessão pública tem duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

09/02/2024 10:22:16 MENSAGEM PREGOEIRO

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata a mensagem acima, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

09/02/2024 10:22:21 MENSAGEM PREGOEIRO

Uma excelente disputa a todos!

09/02/2024 10:30:56 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, por gentileza, atentar-se a formulação de lances inexequíveis ou de valores irrisórios.

09/02/2024 10:53:42 MENSAGEM PREGOEIRO

FASE DE NEGOCIAÇÃO

09/02/2024 10:53:46 MENSAGEM PREGOEIRO

Obedecendo ao subitem 10.37 do edital: Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

09/02/2024 10:53:50 MENSAGEM PREGOEIRO

Devidamente ratificado pelo Decreto Municipal nº 08/2020 de 03 de fevereiro de 2020, em seu caput e §1º art. 37 determina:

09/02/2024 10:53:54 MENSAGEM PREGOEIRO

Art. 37. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

09/02/2024 10:53:59 MENSAGEM PREGOEIRO

§ 1.0 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

09/02/2024 10:54:04 MENSAGEM PREGOEIRO

Desta forma, CONVOCAMOS a Empresa Arrematante - CLASSIFICADA NO MOMENTO EM PRIMEIRO LUGAR - para que ofereça diretamente no sistema o seu MENOR valor, inferior ao que fora ofertado anteriormente, na fase de disputa.

09/02/2024 10:54:13 MENSAGEM PREGOEIRO

Início do prazo de negociação: 10h54

09/02/2024 10:54:37 MENSAGEM PREGOEIRO

Término do prazo de negociação: 10h59

09/02/2024 10:58:47 MENSAGEM PREGOEIRO

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

09/02/2024 10:58:55 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, no presente momento realizaremos a análise das condições de participação das empresas licitantes, conforme determinado no item 06.00 do edital.

09/02/2024 12:32:19 MENSAGEM PREGOEIRO

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO AUSENTE

09/02/2024 12:32:24 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores Licitantes/Participantes,

09/02/2024 12:38:32 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo f5d43072ef944dee93b56dff0ca9995e.rar aos documentos complementares.

09/02/2024 12:43:01 MENSAGEM PREGOEIRO

Considerando a previsão legal para realização de diligências, conforme estabelecido no art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93;

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

09/02/2024 12:43:13 MENSAGEM PREGOEIRO

E ainda, considerando o entendimento do Ministro do TCU Benjamin Zymler (https://sollicita.com.br/Noticia/?p_idNoticia=16884&n=nova-opportunidade-de-envio-de-documento-habilitat%C3%B3rio?-sim!-), ao discorrer sobre o assunto:

09/02/2024 12:43:19 MENSAGEM PREGOEIRO

“O processo licitatório deve ser pautado pelo formalismo moderado e pela busca da verdade material, de forma que a vedação à inclusão de “documento novo”, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, deve se restringir ao que a licitante não dispunha materialmente no momento da licitação (...);

09/02/2024 12:43:24 MENSAGEM PREGOEIRO

(...) Se o documento ausente se referir a uma condição atendida pelo licitante no momento da apresentação de sua proposta, mas que não foi entregue juntamente com os demais documentos habilitatórios por mero esquecimento, haverá de ser obrigatoriamente solicitado, analisado e aceito pelo Pregoeiro (...);

09/02/2024 12:43:28 MENSAGEM PREGOEIRO

(...) Considero que a admissão de juntada de novos documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes (...);

09/02/2024 12:43:36 MENSAGEM PREGOEIRO

(...) desclassificação da licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação, resulta em objetivo totalmente dissociado do interesse público, no qual prevalece o processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)”;

09/02/2024 12:43:49 MENSAGEM PREGOEIRO

“Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a qualificação das propostas de preços das empresas em disputa, o responsável pela condução do certame deve promover diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão da Administração (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993). (TCU, Acórdão nº 3.418/2014, Plenário.)”;

09/02/2024 12:43:59 MENSAGEM PREGOEIRO

Diante dos expostos concluímos que a diligência viabiliza adequada instrução do processo e, conseqüentemente, possibilita que a decisão seja mais objetiva possível, onde se suprimem dúvidas acerca do conteúdo dos documentos, o que potencializa a retidão das decisões a serem tomadas.

09/02/2024 12:45:10 MENSAGEM PREGOEIRO

Neste esteio, diante da ausência completa de documentação, e considerando a previsão legal para realização de diligências, conforme estabelecido no art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93, oportunizamos a apresentação, no prazo de 02 (duas) horas, dos documentos necessários para comprovação da classificação e habilitação da empresa INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.085.532/0001-74.

09/02/2024 12:45:46 MENSAGEM PREGOEIRO

Ressaltamos ainda que, caso a empresa INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA não atenda a solicitação emitida pelo pregoeiro no prazo estabelecido, sanando ausência dos documentos através do meio eletrônico, será declarada INABILITADA, em obediência ao subitem 12.07 do edital.

09/02/2024 12:46:08 MENSAGEM PREGOEIRO

Início do prazo de diligências: 12h46

09/02/2024 12:46:25 MENSAGEM PREGOEIRO

Término do prazo de diligências: 14h46

09/02/2024 12:55:45 MENSAGEM PREGOEIRO

Registramos em ata a apresentação da documentação por parte da empresa INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, conforme solicitado.

09/02/2024 13:03:57 MENSAGEM PREGOEIRO

SUSPENSÃO DE SESSÃO

09/02/2024 13:04:18 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores Licitantes/Participantes,

09/02/2024 13:04:58 MENSAGEM PREGOEIRO

Em decorrência do recesso de carnaval, declaramos a sessão suspensa a partir deste momento, ficando desde já todos cientes de que a sua RETOMADA será notificada diretamente no sistema, com o prazo mínimo de 24 horas anteriores a sua reabertura.

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

09/02/2024 13:05:10 MENSAGEM PREGOEIRO

Na oportunidade avançaremos para a fase de análise de habilitação da empresa atualmente classificada em 1º lugar.

09/02/2024 13:05:23 MENSAGEM PREGOEIRO

Desejamos a todos um excelente final de semana.

09/02/2024 13:05:27 MENSAGEM PREGOEIRO

Atenciosamente,

09/02/2024 13:05:33 MENSAGEM PREGOEIRO

João Ricardo, Pregoeiro.

27/02/2024 09:14:44 MENSAGEM PREGOEIRO

AVISO DE RETOMADA DE SESSÃO

27/02/2024 09:15:11 MENSAGEM PREGOEIRO

O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, por meio da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, torna público que realizará a retomada da sessão do PROCESSO LICITATÓRIO 002/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a Execução de Obras para a realização das Obras de Pavimentação em Intertravados da Rua João Glicério do Nascimento, no Bairro Nova Santa Cruz, (...)

27/02/2024 09:15:31 MENSAGEM PREGOEIRO

(...) através da execução indireta sob o regime de empreitada, com material e mão-de-obra da empreiteira.

27/02/2024 09:15:42 MENSAGEM PREGOEIRO

A retomada do certame está prevista para o dia 28/02/2024 às 09h30 (horário de Brasília - DF), neste sítio eletrônico.

27/02/2024 09:15:48 MENSAGEM PREGOEIRO

Atenciosamente,

27/02/2024 09:15:54 MENSAGEM PREGOEIRO

João Ricardo, Pregoeiro

28/02/2024 09:30:43 MENSAGEM PREGOEIRO

RETOMADA DE SESSÃO

28/02/2024 09:30:49 MENSAGEM PREGOEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024

28/02/2024 09:30:54 MENSAGEM PREGOEIRO

Objeto: contratação de empresa especializada para a Execução de Obras para a realização das Obras de Pavimentação em Intertravados da Rua João Glicério do Nascimento, no Bairro Nova Santa Cruz, através da execução indireta sob o regime de empreitada, com material e mão-de-obra da empreiteira.

28/02/2024 09:31:08 MENSAGEM PREGOEIRO

SOLICITAÇÃO DE CAPTURAS DE IMAGENS DA SEDE DA EMPRESA

28/02/2024 09:37:34 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, diante da impossibilidade de identificação da fachada da empresa INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA através do Google Maps, e considerando a previsão legal para realização de diligências, solicitamos o envio de 03 (três) imagens das partes frontais externas e 03 (três) imagens das partes internas do endereço onde fica situada a sede da mesma.

28/02/2024 09:38:20 MENSAGEM PREGOEIRO

As imagens deverão ser capturadas através do aplicativo de celular "Timestamp Camera", ou similar a este. No ato da captura da imagem, no menu de configurações, deverão estar habilitadas, no mínimo, as seguintes funções: "Mostrar mapa" e "Mostrar bússola".

28/02/2024 09:38:26 MENSAGEM PREGOEIRO

Neste momento anexaremos as instruções para download do aplicativo, bem como das configurações necessárias para seu uso correto.

28/02/2024 09:39:18 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo TUTORIAL TIMESTAMP CAMERA.pdf foi adicionado ao processo.

28/02/2024 09:39:47 MENSAGEM PREGOEIRO

Desta forma, oportunizamos INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 23.085.532/0001-74 seguir o prazo de 02h00 (duas horas) para apresentação das imagens supracitadas.

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

28/02/2024 09:39:54 MENSAGEM PREGOEIRO

Início do prazo de diligência: 09h39

28/02/2024 09:40:02 MENSAGEM PREGOEIRO

Término do prazo de diligência: 11h39

28/02/2024 09:53:55 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 675de6fdea64418f8fe42c99b259f4a4.rar aos documentos complementares.

28/02/2024 10:07:16 MENSAGEM PREGOEIRO

SOLICITAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL

28/02/2024 10:07:51 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo e3d284788b634978af0a70bd6dc995f4.rar aos documentos complementares.

28/02/2024 10:08:39 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhor licitante, solicitamos a formulação e envio de proposta de preços realinhada da empresa INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 23.085.532/0001-74.

28/02/2024 16:09:55 MENSAGEM PREGOEIRO

AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO

28/02/2024 16:13:04 MENSAGEM PREGOEIRO

Caros licitantes, considerando a não conclusão da análise técnica da proposta final, apresentada pela empresa INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, suspenderemos a presente sessão a partir deste momento. Comunicamos ainda que, a sua retomada está prevista para amanhã (01/03/2024), às 09h30.

28/02/2024 16:13:09 MENSAGEM PREGOEIRO

Atenciosamente,

28/02/2024 16:13:15 MENSAGEM PREGOEIRO

João Ricardo, Pregoeiro.

29/02/2024 09:04:38 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 2508c34143c7486da6367ff7f7653b74.rar aos documentos complementares.

29/02/2024 09:37:28 MENSAGEM PREGOEIRO

RETOMADA DE SESSÃO

29/02/2024 09:37:45 MENSAGEM PREGOEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024

29/02/2024 09:38:11 MENSAGEM PREGOEIRO

Objeto: contratação de empresa especializada para a Execução de Obras para a realização das Obras de Pavimentação em Intertravados da Rua João Glicério do Nascimento, no Bairro Nova Santa Cruz, através da execução indireta sob o regime de empreitada, com material e mão-de-obra da empreiteira.

29/02/2024 09:39:31 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, a partir deste momento daremos continuidade à avaliação técnica da proposta final de preços apresentada pela empresa INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, classificada atualmente em 1º lugar.

29/02/2024 10:33:03 MENSAGEM PREGOEIRO

ANÁLISE FINAL DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS

29/02/2024 10:33:11 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores Licitantes/Participantes, em conformidade ao subitem 12.03 do edital, em face da verificação de autenticidade das certidões fiscais e diligências técnicas realizadas, conclui-se o atendimento às exigências editalícias pela empresa arrematante.

29/02/2024 10:33:28 MENSAGEM PREGOEIRO

Desta forma, comunico a conclusão da análise dos documentos de habilitação e DECLARO HABILITADA a empresa arrematante, atualmente classificada em 1º lugar.

29/02/2024 10:33:50 MENSAGEM PREGOEIRO

FASE DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO

29/02/2024 10:34:11 MENSAGEM PREGOEIRO

Decidida Análise Final das Propostas Vencedoras, já havendo sido confirmada a habilitação positiva do vencedor, ficará concedido o prazo de 00h30min (trinta minutos) para que qualquer Licitante/Participante manifeste a intenção de recorrer, de forma devidamente motivada, conforme disciplinado no subitem 13.01 do Edital, decorrente ao princípio da dialeticidade.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

29/02/2024 11:19:06 MENSAGEM PREGOEIRO
ADJUDICAÇÃO

29/02/2024 11:19:21 MENSAGEM PREGOEIRO

Cumpridos os requisitos legais, sem que haja a manifestação de Recurso quanto ao julgamento, o Pregoeiro declara as empresas vencedoras, conforme previsto no subitem 15.01 do edital, ADJUDICANDO o resultado final, submetendo o Processo a decisão da Autoridade Superior.

LOTE 1 - ADJUDICADO
PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADOS NA RUA JOÃO GLICÉRIO DO NASCIMENTO, NO BAIRRO NOVA SANTA
CRUZ NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Item: 1 | Unidade: UNID | Marca: servicos | Modelo: adm |
| Descrição: SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 2.429,70 | Valor Total: 2.429,70 | |
| Item: 2 | Unidade: UNID | Marca: pavimentacao | Modelo: pavimentacao |
| Descrição: PAVIMENTAÇÃO | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 547.590,20 | Valor Total: 547.590,20 | |
| Item: 3 | Unidade: UNID | Marca: sinalizacao | Modelo: sinalizacao |
| Descrição: SINALIZAÇÃO | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 16.658,70 | Valor Total: 16.658,70 | |
| Item: 4 | Unidade: UNID | Marca: finais | Modelo: finais |
| Descrição: SERVIÇOS FINAIS | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 733,20 | Valor Total: 733,20 | |
| Item: 5 | Unidade: UNID | Marca: pavimentacao | Modelo: pavimentacao |
| Descrição: PAVIMENTAÇÃO | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 80.588,20 | Valor Total: 80.588,20 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS | 013 | 23.085.532/0001-74 | 799.373,34 | 648.000,00 | | Sim |
| 2 CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 116 | 37.947.320/0001-63 | 799.339,55 | 650.000,00 | 0,31 | Sim |
| 3 CONSERV EIRELI ME | 136 | 20.316.425/0001-11 | 799.413,34 | 653.000,00 | 0,46 | Sim |
| 4 M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO | 095 | 35.978.627/0001-04 | 799.413,34 | 655.518,93 | 0,39 | Sim |
| 5 HMJ ENGENHARIA CIVIL LTDA | 001 | 34.973.465/0001-40 | 791.620,73 | 675.000,00 | 2,97 | Sim |
| 6 R N CONSTRUTORA EIRELI | 111 | 38.210.103/0001-59 | 799.413,34 | 687.500,00 | 1,85 | Sim |
| 7 HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 016 | 40.419.104/0001-50 | 799.413,34 | 723.999,90 | 5,31 | Sim |
| 8 SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E | 052 | 14.417.792/0001-09 | 724.014,45 | 724.014,45 | 0,00 | Sim |
| 9 WS CONSTRUTORA LTDA | 094 | 35.485.158/0001-83 | 799.413,34 | 799.413,34 | 10,41 | Sim |
| 10 JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI | 134 | 36.207.681/0001-00 | 799.413,34 | 799.413,34 | 0,00 | Sim |
| 11 IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 053 | 42.073.258/0001-68 | 799.413,34 | 799.413,34 | 0,00 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

19/01/2024 09:12:20 PUBLICADO

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

| | | | |
|---------------------|------------------------------|--|-------------------|
| 19/01/2024 09:15:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | |
| 09/02/2024 09:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | |
| 09/02/2024 10:22:49 | DISPUTA | | |
| 09/02/2024 10:22:49 | LANCE | R N CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 111) | 799.413,34 |
| 09/02/2024 10:22:49 | LANCE | SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA | 724.014,45 |
| 09/02/2024 10:22:49 | LANCE | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | 799.413,34 |
| 09/02/2024 10:22:49 | LANCE | JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 134) | 799.413,34 |
| 09/02/2024 10:22:49 | LANCE | WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 094) | 799.413,34 |
| 09/02/2024 10:22:49 | LANCE | HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 016) | 799.413,34 |
| 09/02/2024 10:22:49 | LANCE | IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053) | 799.413,34 |
| 09/02/2024 10:22:49 | LANCE | HMJ ENGENHARIA CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 001) | 791.620,73 |
| 09/02/2024 10:22:49 | LANCE | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 116) | 799.339,55 |
| 09/02/2024 10:22:49 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 799.373,34 |
| 09/02/2024 10:22:49 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 799.413,34 |
| 09/02/2024 10:23:37 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 723.500,00 |
| 09/02/2024 10:23:58 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 720,00 |
| 09/02/2024 10:24:06 | LANCE | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 116) | 723.000,00 |
| 09/02/2024 10:24:20 | LANCE | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | 724.000,00 |
| 09/02/2024 10:24:36 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 719.000,00 |
| 09/02/2024 10:24:52 | LANCE | HMJ ENGENHARIA CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 001) | 722.000,00 |
| 09/02/2024 10:24:54 | MENSAGEM | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | |
| | | Por favor pregoeiro, coloquei o valor errado. por favor corrigir | |
| 09/02/2024 10:25:07 | LANCE | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | 719.472,00 |
| 09/02/2024 10:25:19 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| | | O lance do PARTICIPANTE 013 no valor de 720,00 foi cancelado. | |
| 09/02/2024 10:25:41 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 715.000,00 |
| 09/02/2024 10:25:43 | LANCE | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 116) | 718.500,00 |
| 09/02/2024 10:26:20 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 714.000,00 |
| 09/02/2024 10:26:20 | LANCE | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 116) | 714.500,00 |
| 09/02/2024 10:26:44 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 713.000,00 |
| 09/02/2024 10:26:55 | LANCE | R N CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 111) | 712.500,00 |
| 09/02/2024 10:27:08 | LANCE | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 116) | 712.000,00 |
| 09/02/2024 10:27:18 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 711.500,00 |
| 09/02/2024 10:27:26 | LANCE | R N CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 111) | 710.500,00 |
| 09/02/2024 10:27:42 | LANCE | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 116) | 710.000,00 |
| 09/02/2024 10:27:56 | LANCE | R N CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 111) | 79.500,00 |
| 09/02/2024 10:27:57 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 709.500,00 |
| 09/02/2024 10:28:14 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| | | O lance do PARTICIPANTE 111 no valor de 79.500,00 foi cancelado. | |
| 09/02/2024 10:28:28 | LANCE | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 116) | 709.000,00 |
| 09/02/2024 10:28:34 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 708.000,00 |
| 09/02/2024 10:28:41 | MENSAGEM | R N CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 111) | |
| | | cancelar lance, digitação errada | |
| 09/02/2024 10:28:44 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 707.500,00 |
| 09/02/2024 10:29:08 | LANCE | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 116) | 707.000,00 |

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

| | | | |
|--|-------------------------------|--|------------|
| 09/02/2024 10:29:15 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 706.000,00 |
| 09/02/2024 10:29:21 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 705.500,00 |
| 09/02/2024 10:29:22 | LANCE | HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 016) | 723.999,90 |
| 09/02/2024 10:29:29 | LANCE | R N CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 111) | 74.500,00 |
| 09/02/2024 10:29:47 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O lance do PARTICIPANTE 111 no valor de 74.500,00 foi cancelado. | | | |
| 09/02/2024 10:30:02 | MENSAGEM | R N CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 111) | |
| cancelar novamente, perdão! | | | |
| 09/02/2024 10:30:03 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 703.000,00 |
| 09/02/2024 10:30:09 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 702.500,00 |
| 09/02/2024 10:30:09 | LANCE | HMJ ENGENHARIA CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 001) | 708.500,00 |
| 09/02/2024 10:30:35 | LANCE | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | 700.000,00 |
| 09/02/2024 10:30:50 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 699.500,00 |
| 09/02/2024 10:30:50 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | |
| 09/02/2024 10:30:56 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 699.000,00 |
| 09/02/2024 10:31:05 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 698.500,00 |
| 09/02/2024 10:31:24 | LANCE | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 116) | 698.000,00 |
| 09/02/2024 10:31:34 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 697.500,00 |
| 09/02/2024 10:31:46 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 697.000,00 |
| 09/02/2024 10:32:13 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 696.000,00 |
| 09/02/2024 10:32:21 | LANCE | HMJ ENGENHARIA CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 001) | 695.500,00 |
| 09/02/2024 10:32:26 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 695.000,00 |
| 09/02/2024 10:32:35 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 694.000,00 |
| 09/02/2024 10:32:37 | LANCE | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | 690.500,00 |
| 09/02/2024 10:32:52 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 690.000,00 |
| 09/02/2024 10:33:02 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 689.500,00 |
| 09/02/2024 10:33:13 | LANCE | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | 688.500,00 |
| 09/02/2024 10:33:13 | LANCE | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 116) | 689.000,00 |
| 09/02/2024 10:33:18 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 688.000,00 |
| 09/02/2024 10:33:24 | LANCE | R N CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 111) | 687.500,00 |
| 09/02/2024 10:33:27 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 687.000,00 |
| 09/02/2024 10:33:39 | LANCE | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | 685.500,00 |
| 09/02/2024 10:33:39 | LANCE | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 116) | 670.000,00 |
| 09/02/2024 10:33:49 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 669.500,00 |
| 09/02/2024 10:34:10 | LANCE | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 116) | 669.000,00 |
| 09/02/2024 10:34:12 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 679.000,00 |
| 09/02/2024 10:34:26 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 668.500,00 |
| 09/02/2024 10:34:47 | LANCE | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | 665.500,00 |
| 09/02/2024 10:35:11 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 664.500,00 |
| 09/02/2024 10:35:26 | LANCE | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | 663.500,00 |
| 09/02/2024 10:35:33 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 663.000,00 |
| 09/02/2024 10:35:53 | LANCE | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | 662.500,00 |
| 09/02/2024 10:36:03 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 662.000,00 |
| 09/02/2024 10:37:10 | LANCE | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | 660.500,00 |

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

| | | | |
|--|--------------------------|--|------------|
| 09/02/2024 10:37:19 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 660.000,00 |
| 09/02/2024 10:37:39 | LANCE | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | 659.500,00 |
| 09/02/2024 10:37:49 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 659.000,00 |
| 09/02/2024 10:38:54 | LANCE | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | 658.500,00 |
| 09/02/2024 10:39:06 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 658.000,00 |
| 09/02/2024 10:40:00 | LANCE | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | 657.250,00 |
| 09/02/2024 10:40:12 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 656.500,00 |
| 09/02/2024 10:40:52 | LANCE | M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA | 655.518,93 |
| 09/02/2024 10:41:07 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 655.000,00 |
| 09/02/2024 10:42:32 | LANCE | HMJ ENGENHARIA CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 001) | 675.000,00 |
| 09/02/2024 10:43:38 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 674.500,00 |
| 09/02/2024 10:44:45 | LANCE | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 116) | 654.000,00 |
| 09/02/2024 10:45:01 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 653.500,00 |
| 09/02/2024 10:46:17 | LANCE | CONSERV EIRELI ME (PARTICIPANTE 136) | 653.000,00 |
| 09/02/2024 10:46:52 | LANCE | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 116) | 652.000,00 |
| 09/02/2024 10:47:00 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 650.500,00 |
| 09/02/2024 10:47:49 | LANCE | CONCREPIX CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 116) | 650.000,00 |
| 09/02/2024 10:48:13 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 648.500,00 |
| 09/02/2024 10:50:13 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado. | | | |
| 09/02/2024 10:50:13 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | |
| 09/02/2024 10:50:13 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote. | | | |
| 09/02/2024 10:50:13 | NEGOCIAÇÃO | | |
| 09/02/2024 10:55:52 | LANCE | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | 648.000,00 |
| 09/02/2024 10:56:48 | HABILITAÇÃO | | |
| 09/02/2024 12:48:44 | MENSAGEM | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | |
| Boa tarde Sr. Pregoeiro, a documentação ja foi anexado ao sistema. Obrigado! | | | |
| 28/02/2024 09:55:03 | MENSAGEM | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | |
| Bom dia Sr. Pregoeiro, foi anexado as fotos de acordo com o solicitado. Por favor confirmar se estão corretas. | | | |
| 28/02/2024 10:09:07 | MENSAGEM | INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 013) | |
| Sr. Pregoeiro foi anexado a proposta final. | | | |
| 29/02/2024 10:33:37 | MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS | | |
| 29/02/2024 11:03:37 | EM ADJUDICAÇÃO | | |
| 29/02/2024 11:19:24 | ADJUDICADO | | |

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

PREGOEIRO: JOÃO RICARDO FEITOSA MAIA

EQUIPE DE APOIO GEANAÍNA HELENA DE MEDEIROS

EQUIPE DE APOIO MARCELO LEITE DA SILVA