
 

 

EDITAL 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 009/2020 
CONVITE Nº. 002/2020 

 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, O MUNICÍPIO DO FREI MIGUELINHO através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS por meio da Comissão Permanente de Licitação designada pela 

Portaria 001/2020, realizará licitação, na modalidade CONVITE, do tipo menor preço global sob a forma de execução indireta, 

no regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, 

de 14 de dezembro de 2006, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 

Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 

2018, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro 

de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de junho de 

2018 e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Convite.  

 

OBSERVAÇÕES: 
 
1. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, A LICITAÇÃO ACONTECERÁ POR VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA 

PLATAFORMA MEET E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS SERÃO RECEBIDOS 
ATÉ O DIA 20/08/2020, ATÉ ÁS HRS 09:00, ONDE ACONTECERÁ A REUNIÃO POR VÍDEO CONFERÊNCIA, POR 
DETERMINAÇÃO DO TCE-PE. 
 

Observação: Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil 
subsequente no mesmo local e hora, salvo disposição em contrário. 

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTAS:  

1.1. Os envelopes poderão ser entregues de forma antecipada diretamente no protocolo geral da Prefeitura 

Municipal de Frei Miguelinho, na Secretaria de Administração, localizado no Prédio Sede da Prefeitura, no horário de 

8:00 às 12:00  horas (segunda-feira a sexta-feira),  no endereço, Av. Presidente Kennedy, s/n – Centro - FREI 

MIGUELINHO- PE - CEP: 55.780-000 para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de habilitação, e n. 02, com 

a proposta, além das declarações complementares. 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 10:00 horas, do dia 20, mês de agosto, ano 2020, no Auditório da Secretaria Municipal de Ação Social - no 

endereço, Av. Presidente Kennedy, s/n – Centro - FREI MIGUELINHO- PE - CEP: 55.780-000 terá início a sessão pública, 

prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de 

habilitação. 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e 

contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:  



 

 

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  

PROCESSO LICTATÓRIO Nº 009/2020 

CONVITE Nº 002/2020 
 

[Razão Social da Empresa Licitante] [Endereço, telefone e e-mail da Empresa Licitante 

 

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  

PROCESSO LICTATÓRIO Nº 009/2020 

CONVITE Nº 002/2020 
 

 [Razão Social da Empresa Licitante] [Endereço, telefone e e-mail da Empresa Licitante] 

2.3.  Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais 

para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro 

meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. 

A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado 

no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, com 

antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar 

devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de 

identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou 

estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de 

eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos 

poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular de 

procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em 

qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de 



 

 

empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais  e no caso de 

sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição 

do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de 

fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades 

cooperativas; 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

4. OBJETO 

4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA 
CRISPIN HIPÓLITO, NA CIDADE FREI MIGUELINHO, NA CIDADE; IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS DA RUA PROJETA B, NO POVOADO DE ALCANTILADO E IMPLATAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA DO CANDU, POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS, 
NO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

 
4.2. O critério de julgamento adotado será do tipo menor preço global sob a forma de execução indireta, no regime de 

empreitada por preço unitário, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às 
especificações do objeto. 

 
 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 

orçamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho para o exercício de 

2020, na classificação abaixo: 

Unidade Gestora: 1 – Prefitura Municipal  de Frei Miguelinho 

Orgão:9000 – Secretaria de Obras e Serviços públicos 

Unidade Orçamentária:9001 – Departamento de Obras 

Função: 27 – Desporto e Lazer 

Subfunção: 813 – Lazerl 

Programa (PPA): 2702-. Praça para todos 

Ação (LOA 1.34 – Construção Reforma e / ou Ampliação de Praças, Parques municipais, Jardins, Áreas 
Verdes e Outros. 

Elemento de Despesa: 4.490.51.00 – Obras e Instalções. 

Dotação Orçamentária: 9000.90010.27.813.2702.1.34 

 
 

Unidade Gestora: 1 – Prefitura Municipal  de Frei Miguelinho 

Orgão:9000 – Secretaria de Obras e Serviços públicos 

Unidade Orçamentária:9003 – Departamento Rodoviário 

Função: 26 – Transporte 

Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário 

Programa (PPA):1501 -. Melhoria de Infra-estrutura e doas Serviços Básicos do Município. 

Ação (LOA 1.46 – Pavimentação de Vias Públicas 

Elemento de Despesa:4.4.90.51.00 – Obras e Instações. 



 

 

Dotação Orçamentária: 9000.9003.26.782.1501.1.46 

Fontes de Recursos:Recursos Próprios 

 
 
 
 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação.  

6.2. Não poderão participar desta licitação: 

6.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

6.2.2. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 

6.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente;  

6.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

6.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6.2.6. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 

746/2014-TCU-Plenário);   

6.2.7. Empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de associação. 

6.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja 

administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

6.3.1.  Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou 

colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da 

Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou 

contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

6.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos serviços 

contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou 

função de confiança neste órgão contratante. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros:   



 

 

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos 

pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

7.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, 

“c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/) 

7.1.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 

ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

7.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o 

gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

7.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

7.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

7.1.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de condição de participação. 

7.2. Não ocorrendo inabilitação, somente serão admitidos a participar do presente Convite, os interessados legalmente 

constituídos, que possuam objetivo social ou ramo de atividade(indicado no seu registro comercial, contrato social ou 

estatuto) pertinente e compatível com o objeto desta licitação, devidamente cadastrados(habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira) CADASTRO UNIFICADO DE 

FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CADFOR/PE obtido na Gestão de Compras, Contratos e 

Licitações da Secretaria de Administração do Governo do Estado de Pernambuco, ou no SISTEMA DE CADASTRO 

UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF, de que trata nos arts. 4°, caput, 8°, §3º, 13, 14, 18 e 43, III da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. Conforme disponibilizado no Art. 34, §2º da Lei 8.666/93, ou Cadastro de 

Fornecedor Municipal de Frei Miguelinho conforme descrito nesse edital. Para os licitantes cadastrados, em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o 

disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.          . 

7.2.1.  O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante 

utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

7.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja 

com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que 

haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

 

7.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos 

termos do art. 6º, Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar, até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, a documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e Trabalhista, à 

Qualificação Econômico-Financeira e Habilitação Técnica, nas condições descritas adiante. 

7.6. O Licitante poderá requerer cadastro junto ao Município de Frei Miguelinho-PE, que poderá ser substituído 

pelo constante no item anterior e atender aos itens abaixo: 

7.6.1. Para o cadastro municipal, deverá o licitante enviar toda documentação de habilitação exigida neste edital no item 

7.5 através do e-mail cplfrei2017-2020@outlook.com  até às 11:00 do dia anterior a data da sessão inaugural ou 

protocolo geral da Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho, na Secretaria de Administração, localizado no 

Prédio Sede da Prefeitura, no horário de 8:00 às 12:00  horas (segunda-feira a sexta-feira ) até às 11:00 do dia 

anterior a data da sessão inaugural,  no endereço, Av. Presidente Kennedy, s/n – Centro - FREI MIGUELINHO- PE 

- CEP: 55.780-000, devendo os mesmos estarem dentro dos prazos legal. 

7.6.2. Após análise  dos documentos enviados estando a empresa regular, a CPL emitirá o CFM – Cadastro de 

Fornecedor Municipal, podendo ser entregue ao fornecedor no dia da sessão. 

7.6.3. Para os documentos entregues no ultimo dia da sessão conforme item 7.6.1., estando esses com qualquer 

irregularidade, não será emitido o CFM – Cadastro de Fornecedor Municipal, dos quais a CPL não terá nenhuma 

responsabilidade. 

7.6.4. Os documentos da habilitação cadastral acima indicados deverão ser acondicionados em envelopes, conforme 

estabelecido para os documentos de habilitação.  

7.7. Habilitação Jurídica:  

 

7.7.1.  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

7.7.2.  No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

7.7.3.  Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a 

matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

7.7.4.  No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

7.7.5.  Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País; 

7.7.6.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

7.8. Regularidades Fiscal e Trabalhista:  

7.8.1.  prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

7.8.2.  prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

7.8.3.  prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

mailto:cplfrei2017-2020@outlook.com


 

 

7.8.4.  prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

7.8.5.   prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.8.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

7.8.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente 

Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

 

7.9. Qualificação Econômico-Financeira: 

 

7.9.1.  certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

7.9.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma 

do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, 

comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

 

7.10. Qualificação Técnica: 

7.10.1.  As empresas cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da 

apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:  

7.10.2.  Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU 

(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena 

validade; 

7.10.3.  Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo 

à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 

da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

7.10.4.  Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro 

permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 

deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador 

ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual 

futura caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

7.10.5.  No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos 

termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que a substituição seja aprovada pela Administração. 

7.10.6.  Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável. 



 

 

7.10.6.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, 

alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições 

e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

7.11. Todos os licitantes, cadastrados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

7.11.1. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO; 

7.12. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 

por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

7.13. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

7.13.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos 

os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

7.13.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes 

ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

7.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará habilitado para a fase de 

classificação. 

8. DA PROPOSTA 

8.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, rubricada em todas as 

suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, 

devendo conter: 

8.1.1. a razão social e CNPJ da empresa licitante; 

8.1.2. descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico e demais 

documentos técnicos anexos; 

8.1.3. preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de 

acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao 

Edital; 

8.1.4. a Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme ANEXO. 

8.1.4.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as 

parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços; 

8.1.4.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como 

despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na 

contratação do objeto; 



 

 

8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade 

os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

8.1.4.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da 

expressão "verba" ou de unidades genéricas. 

8.1.5. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;  

8.1.5.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de 

desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os 

serviços pertencentes ao caminho crítico da obra. 

8.1.6.  Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma 

percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

8.1.6.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de 

canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados 

como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo 

ser cotados na planilha orçamentária. 

8.1.6.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 

estabelecidos na legislação tributária; 

8.1.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda 

de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão 

ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 

254). 

8.1.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e 

COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais 

comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 

correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 

compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de 

forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os 

benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

8.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, 

PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a 

que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 

123/2006. 

8.1.7. a composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a 

forma percentual, conforme ANEXO. 

8.1.7.1.  Os custos relativos a administração local, mobilização e 

desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como 

quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto 

da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo 

ser cotados na planilha orçamentária; 

8.1.7.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 

superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária. 



 

 

8.1.7.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o 

Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do 

art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

8.1.7.4. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo 

Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às 

contribuições que estão dispensadas de, conforme dispõe o art. 13, § 

3º, da referida Lei Complementar; 

8.1.7.5. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à 

administração local relativamente ao andamento físico do objeto 

contratual, nos termos definidos no Projeto Básico e no respectivo 

cronograma. 

8.1.8. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame. 

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

8.3. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 

providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

8.4.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento 

seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados 

e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de 

adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do 

art. 65 da Lei n. 8.666/93  

8.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação 

incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

8.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual; 

8.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da planilha e haverá 

glosa, quando do pagamento. 

8.5.  Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada 

será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante 

ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos 

recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.  

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte 

os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

8.7.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração 

do preço proposto. 



 

 

8.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 

conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos 

seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 

8.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário). 

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar 

a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, 

nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão 

Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações 

complementares, e procederá à abertura da licitação. 

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre 

eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos 

trabalhos. 

9.1.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes acima 

mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

9.1.2.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital. 

9.1.2.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a 

desclassificação da proposta. 

9.1.2.2. Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos envelopes, 

inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

9.1.2.3. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno 

Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

9.1.2.3.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá 

ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar 

do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão 

do tratamento jurídico diferenciado. 



 

 

9.1.2.3.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a 

aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A 

comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração. 

9.2.  Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006, a Comissão 

de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias 

recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, 

ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício 

considerado. 

9.2.1.  Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente, para 

verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão 

pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de 

que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

9.2.2.  A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o 

enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do 

regime de tratamento diferenciado.  

9.3. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem 

tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços 

apresentadas.  

9.4. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de 

Habilitação. 

9.4.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes 

ou por seus representantes, e consultado no SICAF, se for o caso. 

9.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.5.1. SICAF; 

9.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.5.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.5.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidas 

pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

9.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

9.7. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

 

9.7.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de 

habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais exigências previstas neste instrumento 

convocatório. 

9.7.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos 

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os 

licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de 

Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder 

desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

9.8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o 

prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.  

9.9. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de 

Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido 

expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso 

da fase recursal. 

9.8.1. Não ocorrendo à desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes 

n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até 

a posterior abertura. 

9.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por 

motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

julgamento. 

9.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste 

Instrumento Convocatório. 

9.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou 

proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

9.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e 

pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

9.12. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de validade e/ou 

devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à 

comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas 

no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

9.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da 

documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do 

resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 



 

 

9.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

9.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa 

oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a 

intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos membros da 

Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, 

poderá suspender a reunião para análise das mesmas. 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento da 

proposta. 

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  

10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas, 

empresas de pequeno porte, proceder-se-á à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 

8.538, de 2015. 

10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrarem na 

faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com 

a primeira colocada. 

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 20(vinte) minutos, caso 

esteja presente na sessão ou no prazo de 02(dois) dias, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na 

hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do 

processo licitatório. 

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte que se 

encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 

10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação 

convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que 

primeiro poderá reduzir a oferta. 

10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas para fins 

de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá 

a classificação inicial. 



 

 

10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

10.9.1. produzidos no País;  

10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá 

por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) 

dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.  

10.12. Será desclassificada a proposta que: 

10.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

10.12.2. contiver vício insanável ou ilegalidade; 

10.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

10.12.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

10.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

10.12.4.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos 

serviços. 

10.13. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será desclassificada a 

proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o 

correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas 

previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a 

este edital.  

10.14. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou empreitada integral, a 

participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os projetos anexos 

a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 

plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu 

conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.  

10.15. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a proposta ou o lance 

vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário 

de referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos anexos a este edital.  

10.16. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o 

objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 



 

 

10.16.1.  for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.16.2.  apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de 

caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes 

10.16.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.16.4.  Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a 

exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a 

empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

10.16.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o 

mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a 

realização de diligências para o exame da proposta. 

10.16.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

10.16.7. Será facultado ao licitante o prazo de 01 (um) dia útil para comprovar a viabilidade dos preços constantes em 

sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de 

desclassificação. 

10.17. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando 

a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições 

de aceitabilidade. 

10.18. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou quaisquer 

outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações 

absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das 

condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

10.19. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.20. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente, haverá nova 

verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se 

a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

10.21. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de recurso no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo 

no mesmo prazo. 

10.22. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissão de 

Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade 

competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

10.23. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo 



 

 

se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 

feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

10.24. O resultado do certame será divulgado no Site da Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho ou Diário Oficial 

dos Municípios do Estado de Pernambuco - AMUPE. 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das propostas 

observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo prazo 

necessário à interposição de recursos. 

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito suspensivo, 

podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos 

interpostos, eficácia suspensiva. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o protocolo geral da Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho, 

na Secretaria de Administração, localizado no Prédio Sede da Prefeitura, no horário de 8:00 às 12:00  horas 

(segunda-feira a sexta-feira),  no endereço, Av. Presidente Kennedy, s/n – Centro - FREI MIGUELINHO- PE - CEP: 

55.780-000 ou através do e-mail: cplfrei2017-2020@outlook.com  

11.5. O recurso será dirigido à Prefeita do Município de Frei Miguelinho, à  Srª Adriana Alves Assunção Barbosa, 

por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Projeto Básico. 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato.  

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 03(três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar 

o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinado no prazo de 03(três) dias, a contar da data de seu recebimento.  

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.3. O prazo de vigência da contratação é de 06(seis) meses contados do(a) assinatura do contrato prorrogável na 

forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93. 
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13.3.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao CRC para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 

contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto 

no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei 

nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

13.3.1.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 

contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá 

proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

13.3.1.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e 

anexos. 

13.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas 

condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado 

outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da 

proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

14. DO REAJUSTE 

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no estabelecidas no Projeto Básico, 

anexo a este Edital. 

 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico, anexo a 

este Edital. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na proposta 

apresentada e no Projeto Básico, anexo a este Edital. 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1. As regras acerca das Sanções Administrativas são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 

19. DA IMPUGNAÇÃO 

19.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que não o fizer 

até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam 

este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  



 

 

19.2 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o 

trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

19.3 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, 

de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação,  devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 

19.4 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, ou protocolo geral da Prefeitura Municipal de Frei 

Miguelinho, na Secretaria de Administração, localizado no Prédio Sede da Prefeitura, no horário de 8:00 às 12:00  

horas (segunda-feira a sexta-feira),  no endereço, Av. Presidente Kennedy, s/n – Centro - FREI MIGUELINHO- PE - CEP: 

55.780-000 ou através do e-mail: cplfrei2017-2020@outlook.com 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

20.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

20.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

20.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 

em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

20.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

20.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que 

foram executadas as obras e serviços de engenharia. 
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20.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

20.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitará 

ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

20.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerão as deste Edital. 

20.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993, e 

demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

20.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço, Sala Comissão de Licitação na Prefeitura Municipal de 

Frei Miguelinho, na Secretaria de Administração, localizado no Prédio Sede da Prefeitura, no horário de 8:00 às 12:00  

horas (segunda-feira a sexta-feira),  no endereço, Av. Presidente Kennedy, s/n – Centro - FREI MIGUELINHO- PE - CEP: 

55.780-000 ou através do e-mail: cplfrei2017-2020@outlook.com, ou pelo site www.freimiguelinho.pe.gov.br – Diário oficial, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados e onde serão recebidos os documentos de habilitação dos licitantes não credenciados no CRC, para efeito de 

cadastramento por esta Administração (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993). 

 

20.17. O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de Santa Maria do 

Cambucá/PE, com exclusão de qualquer outro. 

 

 

20.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

20.18.1  ANEXO I – Projeto Básico; 

20.18.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;  

20.18.3. ANEXO II – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da 

Constituição Federal; 

20.18.4. ANEXO IV – Modelo de Atestado de Vistoria; (se for o caso) 

20.18.5. ANEXO V – Modelo de Proposta; 

20.18.6. ANEXO VI – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 

20.18.7. ANEXO VII - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação; 
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20.18.8. ANEXO VIII - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007; 

20.18.9. ANEXO IX  – Declaração de atendimento dos requisitos do artigo 3º da lc 123/2006; 

20.18.10. ANEXO X  – Declaração de Cumprimento de Habilitação. 

 

Frei Miguelinho/PE; 12 de agosto de 2020. 

 

Augusto César Pinto do Nascimento 
Presidente da CPL 

 
 

Lilian Alves de Lima 
Membro CPL 

 
 

Josefa Eliane Alves 
Membro CPL 

 
 

Maria Aparecida Moura 
Membro CPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO - SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Contratação para a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA CRISPIN HIPÓLITO, NA 

CIDADE FREI MIGUELINHO, NA CIDADE; IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA 

PROJETA B, NO POVOADO DE ALCANTILADO E IMPLATAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA 

RUA DO CANDU, POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS, NO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO/PE, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos: 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo do Projeto Básico. 

1.4. O regime de execução do contrato será conforme cronograma exposto no projeto, sob empreitada por preço 

unitário. 

1.5. O contrato terá vigência pelo período de 06(meses), não sendo prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei de 

Licitações. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1.  Caracterização Interesses Recíprocos: Tanto o poder público como a população possui interesses recíprocos  no 

projeto de requalificação da praça Crispin Hipólito, na cidade de Frei Miguelinho, visto que além do entretenimento podem  

oferecer atrativos para adultos , jovens e crianças, proporcionando melhorias e mais segurança em seu lugar de 

convivência. A pavimentação da Rua Projetada B ( No povoado de Alcantilado) e a da Rua do Candu ( no povoado de 

Lagoa de João Carlos ) tem grande relevância, já que possibilita qualidade de vida e desenvolvimento à comunidade, 

beneficiando a conquista e ocupação de regiões isoladas, promovendo ligações entre os centros e as periferias, e, ainda, 

auxilia na valorização de áreas. 

2.2. Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa: buscar melhorias através da requalificação do 

espaço público (praça Crispin Hopólito) em prol de contribuir para qualidade de vida, tornando-se ambiente de 

convivência entre os moradores. Atuar  consideravelmente na infraestrutura municipal da localidade beneficiada, através 

da pavimentação, influenciando diretamente no transporte e na economia da região, melhorando as condições de 

circulação de mercadorias e proporcionando mais conforto e segurança à pessoas e veículos que circulam pelo local. 



 

 

2.3. Público Alvo: Todos os moradores do município de Frei Miguelinho e regiões circunvizinhas, em especial os 

moradores da cidade de Frei Miguelinho, do povoado de Alcantilado e do povoado de Lagoa de João Carlos que serão 

contemplados com o projeto da Praça Crispin Hipólito e com a pavimentação da Rua projetada B e da Rua do Candu. 

 

2.4. Problema a ser resolvido: As praças são locais de convívio social que podem contribuir para a formação e 

agregação da sociedade, representando espaços importantes para manifestações culturais, sociais e políticas. Com a obra 

de requalificação da Praça Crispin Hipólito, cria-se espaço público mais harmônico e  o resultado pode ser percebido na 

ampliação do convívio social dos moradores e cincunvizinhos. Já a pavimentação das ruas proporciona conforto à 

população, melhora condições de limpeza, contribui para a Obras e Serviços Públicos pública, e proporciona níveis 

satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias.  

 

2.5  Resultados esperados: Melhoria do lazer, e rotas de integração para promover o desenvolvimento urbano, regional e 

territorial e melhoria da qualidade da população. 

 

2.6 Recursos financeiros:  A referida obra tem seu recurso garantido advindo de Repasse Federal, já em conta, tendo 

assim liquidez. 

 

3. PROJETOS COMPOSTO POR DESENHOS, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS COMPLEMENTOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO/PE 

CNPJ: 11.361.854/0001-10       
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1. MEMORIAL DESCRITIVO 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a 

execução dos serviços de revitalização de uma praça pública Crispin Hipólito, na cidade de Frei Miguelinho/PE. Para efeito das 

presentes especificações, o termo contratada define o proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o 

objeto da Licitação, o termo fiscalização define a equipe que representará o departamento de fiscalização perante a contratada 

e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo contratante define a Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho/PE. Será 

sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa vencedora da licitação. Na execução de todos os 

projetos e serviços a contratada deverá seguir as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as 

normas citadas no decorrer destas Especificações. A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e demais documentos 

integrantes do contrato.  

DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES.  

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do memorial descritivo, projetos, detalhes e/ou das instruções de concorrência, 

deverão ser consultados os profissionais responsáveis ou a contratante, nesta ordem. Em casos de divergência entre desenhos 

de escalas diferentes prevalecerão sempre os de maior escala. Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este 

memorial descritivo prevalecerão sempre os primeiros. Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões 

medidas em escala prevalecerão sempre às primeiras. Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste 

memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes nos desenhos, serão interpretados como 

fazendo parte integrante do projeto. Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser 

feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da Contratante. A Fiscalização poderá 

impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações. A Contratada se obriga a tomar 

conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços. 

2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As presentes especificações técnicas visam  estabelecer as condições gerais para a obra de requalificação  de uma Praça 

Pública na cidade de Frei Miguelinho/PE. 

DISPOSIÇÕES GERAIS: As Licitantes deverão conhecer o local da obra antes da apresentação das propostas, a fim de tomar 

conhecimento da situação atual dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, 

bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários a sua perfeita execução. Os aspectos que as 

licitantes julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou omissos nestas Especificações, deverão ser 

apresentados à Fiscalização antes da licitação da obra. Após a fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela 



 

 

Fiscalização, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não 

previstos no orçamento apresentado por ocasião da licitação.  

OBJETO: O objeto destas especificações é a obra de requalificação da praça pública Crispin Hipólito, na cidade de Frei 

Miguelinho/PE. 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 

PRAZO: O prazo para execução da obra será 2 meses  decorridos, contados a partir da data de emissão da respectiva ordem 

de serviço e/ou assinatura do contrato.  

MATERIAIS: A não ser quando especificado, todo o material a ser empregado na obra, está sujeito a ter o seu controle de 

qualidade verificado pela Contratante ou seus prepostos, nas dependências de fabricantes ou, eventualmente, de seus 

fornecedores, devendo estar de acordo com as exigências das Normas, sendo expressamente vetado o uso de material 

improvisado em substituição ao especificado, assim como não se admite adaptar peças, seja por corte ou por outro processo, a 

fim de usá-las em substituição a peças recomendadas e de dimensões adequadas. A Fiscalização examinará todos os materiais 

recebidos no canteiro da obra antes de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem 

julgados inadequados. Neste caso, em presença do responsável pela execução da obra, serão retiradas as amostras para a 

realização de ensaios de caracterização das qualidades dos materiais. Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante 

ou tipo de material, estas indicações destinam-se a definir o tipo e o padrão de qualidade requeridos, podendo ser aceitos 

produtos equivalentes, devendo o pedido de substituição obedecer ao disposto no parágrafo anterior, mas tratando-se de 

materiais que evidenciam-se no âmbito estético da obra os materiais proposto em substituição deverão harmonizar-se com os 

demais, a critério da Fiscalização.  

MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: A Contratada deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na 

execução dos diversos serviços. Cabem à Contratada as despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, transporte, 

alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra. A Contratada se obriga a fornecer a relação de pessoal e 

respectiva guia de recolhimento das obrigações com INSS.  

RESPONSABILIDADE TÉCNICA:A Contratada deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, a ART referente à execução 

da obra. 

PROJETOS: Os projetos de execução das obras, contemplando todos os serviços a serem executados serão fornecidos pela 

Contratante. Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com as normas vigentes da ABNT, CREA e 

Governo do Estado do PE, prevalecerá à prescrição contida nas normas desses órgãos.  

DIVERGÊNCIAS : Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotado a seguinte prevalência:  

• As Normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos;  

• As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala;  

• Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala;  

• Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos;  

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 



 

 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO: Antes do início efetivo dos serviços de execução, deverá ser 

colocada Placa de Obra no canteiro, em local de fácil visibilidade.A placa  de obra será confeccionada nas dimensões de 4.00 x 

2.00 m, confeccionadas em chapas de aço, tratado previamente com antioxidante. Terá os dizeres pertinentes da obra, 

definidos pela fiscalização da contratante. A responsabilidade de execução, de fixação e de conservação das placas é da 

contratada. As demais informações a serem descritas na placa serão fornecidas pela contratante. 

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E = 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO : De acordo 

com a NR 18,“Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção”, aprovada pela Portaria nº 4, de 04.jul.1995, 

do Ministério do Trabalho, Secretaria de Segurança e Obras e Serviços Públicos do Trabalho – SSST/Mct. – e publicada no 

D.O.U. de 07.jul.1995,É obrigatória a colocação de tapume, sempre que se executarem obras de construção, demolição ou 

reparos.Em centros urbanos o tapume será construído nos limites do terreno com vias públicas ou propriedades vizinhas. A 

Contratada deverá instalar tapumes, em chapas de madeira compensada, com espessura de 6 mm e pintura a cal. A 

manutenção do tapume deverá ser feita pela CONTRATADA. Este deverá permanecer em perfeitas condições durante toda a 

execução da obra. Ao final da obra o material devidamente desmontado e retirado do local.  

 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA: Regularização do subleito é o conjunto 

de operações que visa conformar a camada final de terraplanagem, mediante corte e/ou aterros de até 0,20 m, conferindo-lhe 

condições adequadas em termos geométricos e de compactação 

 

ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 (COMPRIMENTOXBASE INFERIORX BASE SUPERIOR X ALTURA ) PARA URBANIZAÇÃO 

INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_2016_P :O meio fio de concreto, ou guia de concreto, é um elemento que tem por 

objetivo proporcionar o travamento e confinamento dos pavimentos. É um elemento pré-moldado em concreto destinado a 

separar a faixa de pavimentação da faixa de passeio.  Nos encontros de ruas –esquinas e sempre que as condições 

topográficas permitirem a marcação de pequenos raios horizontais deverá ser feito com cintel .  Os meios-fios a serem 

fornecidos devem ser de Pré moldado,vibrado e abaloado nas faces com as seguintes dimensões mínimas 100X15X13X30 

(COMPRIMENTOXBASE INFERIORX BASE SUPERIOR X ALTURA )serão assentados diretamente sobre a base acabada. O 

espelho deverá ser de no mínimo 15,00cm. Para isso a base deverá ser executada com uma sobre– largura suficiente para 

permitir o pleno apoio do meio fio. Para acerto das alturas dos meios-fios ,o enchimento entre esses e a base deverá ser feito 

com material incompreensível, tais como pó de pedra, areia ou argamassa de cimento e areia. Sempre que houver possibilidade 

de carregamento de algum desses materiais, deverá ser adicionado cimento na proporção de 1:10. A medida que as peças 

forem sendo assentadas e alinhadas, após o rejuntamento, deverá ser colocado o material do encosto. Esse material, indicado 

ou aprovado pela fiscalização ,deverá ser colocado em camadas de 10cm. E cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, 

de modo a não desalinhar as peças. Quando pelo excesso de altura, os meio fios ou rebaixados, forem inseridos na base, a 

reconstrução da área escavada deverá ser feita com o mesmo material devidamente compactado com equipamento apropriado, 



 

 

nas mesmas condições anteriores. Concluídas as operações de realinhamento, após rejuntamento com argamassa de cimento 

a areia das peças no traço de 1:3 ,deverá ser recolocado com material de encosto junto aos meios fios, devidamente apiloado 

com soquete manual ou placa vibratória com os devidos cuidados para evitar o desalinhamento das peças. O rejuntamento das 

peças com argamassa de cimento e areia deverá tomar toda a profundidade da junta e externamente, não excederá o plano dos 

espelhos, bem como, dos pisos e meios- fios. 

 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL E COLORIDO DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 6CM.AF_12/2015: Os pisos intertravados de concreto apresentam o sistema ideal para a pavimentação 

de passeios públicos pois além de bonitos são fáceis de colocar e permitem fácil manutenção, ou seja, se alguma 

concessionária precisar acessar o sub-solo, basta retirar com cuidado o piso e recolocá-lo após o conserto. A colocação do piso 

de concreto intertravado é muito rápida, liberando rapidamente o acesso aos pedestres e sua textura apresenta um ótimo 

conforto de rolamento e uma superfície antiderrapante, evitando acidentes, Além disso, os pisos intertravados apresentam 

maior durabilidade que o asfalto, desde que bem executados, proporciona maior segurança em trechos com rampas ou curvas, 

principalmente quando a área estiver molhada. Possui ainda grande poder de difusão da luz solar ou artificial, apresentando 

menor temperatura superficial durante o dia e melhor condições de visibilidade à noite. O piso de concreto intertravado é 

considerado ecologicamente correto, pois possui grande capacidade de permeabialização, permitem a perfeita drenagem das 

águas da chuva e, ao mesmo tempo, evitam a impermeabilização do solo, pois as juntas entre as peças possibilitam a infiltração 

de uma parcela das águas incidentes, amenizando desta forma, o impacto ambiental. 

 

GRADES EM MADEIRAS: Serão colocadas grades para proteção das mudas de árvores plantadas. 

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL À 2.00M: O plantio de árvores é indispensável para o 

cenário ou paisagem urbana. É um dos componentes bióticos mais importante das cidades, proporcionam sombras, auxiliam na 

purificação e umidade  do ar,capturando gás tóxico e devolvendo oxigênio ao ambiente. 

 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Nas cidades, as praças contribuem não só para o embelezamento, mas também promovem o lazer, recreação e o convívio 

entre as pessoas. Dessa forma, uma atenção especial deve ser dada na elaboração dos projetos de iluminação destes espaços 

públicos, no sentido de torná-los seguros e convidativos à comunidade. Segue itens de uma instalação elétrica:  

- caixas de passagens: As caixas de passagem devem ser instaladas ao lado do poste  para a descida dos condutores . 

-Quadro de distribuição: é um equipamento elétrico destinado a receber energia elétrica de uma ou mais fontes de 

alimentação e distribui-las a um ou mais circuitos. Destinado a abrigar um ou mais dispositivos de proteção e/ou manobra e a 

conexão de condutores elétricos interligados a eles, a fim de distribuir a energia elétrica aos diversos circuitos.  

Caixa de medição monofásica e caixa para disjuntor monofásico: As caixas de medição devem ser apropriadas ao uso 

exterior, em clima tropical, atmosfera salina, exposta à ação direta dos raios de sol, fortes chuvas, devendo receber tratamento 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica


 

 

adequado para resistir as condições ambientais. O corpo da caixa deve ser de policarbonato cinza, possuir características: anti-

chama, proteção contra raios ultravioleta e espessura adequada para suportar os esforços mecânicos aplicados Haste de 

aterramento: um dos objetivos do haste de aterramento é direcionar correntes de fuga para a terra, protegendo as pessoas e 

preservando e o patrimônio de falhas ( curto-circuitos) na instalação.Outro objetivo de um sistema de aterramento, é oferecer 

um caminho seguro, controlado de de baixa impedância em direção a terra para as correntes induzidas por descargas 

atmosféricas. 

Relé fotoelétrico: também conhecido como fotocélula, tem como objetivo principal realizar o acionamento da iluminação de um 

ambiente em função da luminosidade deste local. o que faz as lâmpadas dos postes acenderem e apagarem todos os dias é um 

Relé Fotoelétrico, cuja principal função é transformar informação de luz em liberação ou bloqueio de corrente  elétrica. Sendo 

assim, cada poste na rua possui um relé fotoelétrico. Quando chega a noite, a ausência de luz (sombra) incidindo no aparelho 

faz com que ‘ligue’ um interruptor, liberando energia elétrica para ligar a lâmpada.  Ao amanhecer, com quantidade determinada 

de luz solar incidindo no aparelho, faz com que ele ‘desligue’ este interruptor,desligando a lâmpada.  

Eletrodutos: são tubos que carregam a fiação de uma instalação elétrica e têm como função proteger os condutores contra 

corrosões e ações mecânicas, evitar curto-circuitos, super aquecimento, evitar choques elétricos e ainda funcionam como 

condutores de proteção. 

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais : oferece maior segurança por serem 

resistente à chama, com maior facilidade de instalação devido à sua flexibilidade, reduzindo, assim, o tempo e o custo da 

instalação. 

Postes: serão locados dois postes retos  simples galvanizados a fogo com 8m de alturas, com suporte de aço galvanizado a 

fogo para três luminárias e dois postes retos galvanizados a fogo com 4m de altura e suporte em aço galvanizado para uma 

luminária. 

Suporte em aço galvanizado a fogo para encaixe em postes : são feitos para fixar  e suportar modelos de luminárias para 

iluminação pública. É fabricado em aço galvanizado a fogo de alta resistência para suportar o peso das iluminárias 

públicas,serve para ser instalado no topo de poste de aço reto, possuindo um sistema com parafusos de fixação e tubo para 

encaixe das luminárias. 

Luminárias:é essencial a qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos 

habitantes desfrutar ,plenamente do espaço público no período noturno. 

Bancos pré- moldados tipo granilite e conjunto de mesa em concreto com tampo revestido com cerâmicas e 04 bancos 

em concreto:  serão colocados bancos e mesas em concreto para propiciar a convivência ou recreação para seus usuários, 

promovendo a socialização dos moradores , funcionando como um local de interações e trocas de idéias. 

Conjunto de mesa de concreto com tampo revestido com cerâmica e 04 bancos em concreto: mesas feitas com 

tabuleiros de jogos e mais 4 bancos em concreto. São ideais para jogos de damas , xadrez,canastra  ou dominó. Estas mesas 

tem o objetivo de proporcionar a socialização das pessoas que frequentam as praças do município. 

 



 

 

 

 

3- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA , MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI. 

 

 

4- MEMÓRIA FOTOGRÁFICA  
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5.0 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA , MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E BDI. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  

SECRETARIA DE  OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

  

OBRA: REQUALIFICAÇÃO  DA PRAÇA CRISPIN HIPÓLITO, NA CIDADE DE FREI MIGUELINHO/PE 

LOCAL: CIDADE DE FREI MIGUELINHO                                       

FONTE: SINAPI,NOVEMBRO DE 2019 DESONERADA, EMLURB 2018 DESONERADA.                                       BDI: 24% 

 DATA DO PROJETO: 10 DE JANEIRO DE 2020                                                             

  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT  PREÇO 

UNIT. 

SEM BDI  

 PREÇO 

UNIT. 

COM BDI  

 PREÇO 

TOTAL  

1,0   SERVIÇOS PRELIMINARES                    

10.983,58  

1,1 SINAPI 

74209/001  

 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO   

 M²           

8,00  

           

374,92  

              

464,90  

           

3.719,20  

1,2 SINAPI 

74220/001  

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 

 M²       

116,10  

             

50,46  

                

62,57  

           

7.264,38  

                                    

-    

2,0    EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-

BASE, BASE ETC 

                      

876,96  

2,1 EMLURB  

05.03.010  

REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO 

NATURAL,   CORTE OU ATERRO ATE 20 

CM DE ESPESSURA.  

 M²       

200,22  

               

3,53  

                  

4,38  

              

876,96  

                

3-0   MEIO FIO , LINHA  E SARJETA                    

2.278,08  



 

 

3,1 SINAPI  

94273   

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA 

DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

  

 M         

56,00  

             

32,81  

                

40,68  

           

2.278,08  

                

4-0   EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

DIVERSAS 

                 

13.194,85  

4,1 SINAPI 

92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO,COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

 M²         

87,84  

             

52,70  

                

65,35  

           

5.740,34  

4,2  SINAPI 

93679 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO O DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

 M²       

105,26  

             

57,11  

                

70,82  

           

7.454,51  

                

5,0   PLANTIO DE ÁRVORES E ARBUSTOS                    

1.608,45  

5,1 SINAPI 

73788/002 

GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE 

MUDAS DE ARVORES 

 UN           

3,00  

           

130,20  

              

161,45  

              

484,35  

5,2 SINAPI      

98516  

 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE 

MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 

AF_05/2018 

 UN           

3,00  

           

302,18  

              

374,70  

           

1.124,10  

                

6,0   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                  

17.626,12  

6,1 SINAPI   

83446  

 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM 

TAMPA E DRENO BRITA  

 UN           

4,00  

           

137,52  

              

170,52  

              

682,08  

6,2 EMLURB  

18.21.110  

QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA  

TERMOPLASTICA DE EMBUTIR, COM 

PORTA, SEM BARRAMENTO PARA   ATE 3 

CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-

3E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE 

 UN           

1,00  

             

78,24  

                

97,02  

                

97,02  



 

 

INSTALACAO 

6,3 EMLURB 

18.08.040    

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 

CAIXA PARA MEDICAO MONOFASICA E 

CAIXA PARA DISJUNTOR MONOFASICO DE 

POLICARBONATO E NORYL CINZA, 

INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA 

PARA INSTALACAO CAIXAS EM POSTE 

(PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR. 

 UD           

1,00  

           

176,98  

              

219,46  

              

219,46  

6,4 SINAPI 

96985 

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 

 UN           

1,00  

             

51,00  

                

63,24  

                

63,24  

6,5 SINAPI 

83399 

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 

ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN           

1,00  

             

28,53  

                

35,38  

                

35,38  

6,6 EMLURB 

18.13.130 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSQUEAVEL DE 1POL., 

COM LUVA DE ROSCA INTERNA, 

ASSENTADO EM VALAS COM 

PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE 

ESCAVACAO E REATERRO. 

 M         

25,00  

             

25,50  

                

31,62  

              

790,50  

6,7 EMLURB 

18.13.120 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSQUEAVEL DE 3/4 

POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, 

ASSENTADO EM VALAS COM 

PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE 

ESCAVACAO E REATERRO. 

 M         

40,00  

             

19,93  

                

24,71  

              

988,40  

6,8 SINAPI  

91930  

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M       

190,00  

               

6,73  

                  

8,35  

           

1.586,50  

6,9 EMLURB 

18.02.100  

 POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO 

C/4M DE ALTURA   UTIL COM 

ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, 

INCLUSI   VE COLOCACAO 

 UN           

2,00  

           

914,00  

           

1.133,36  

           

2.266,72  



 

 

6,10  EMLURB 

18.02.104  

POSTE RETO SIMPLES GALV. A FOGO 

COM 8,00 M DE   ALTURA UTIL, COM 

ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO,   

INCLUSIVE COLOCACAO  

 UN           

2,00  

        

2.113,48  

           

2.620,72  

           

5.241,44  

6,11 EMLURB  

18.02.300   

FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO 

GALVANIZADO  A   FOGO PARA ENCAIXE 

EM POSTE DE ACO E FIXACAO P   UMA 

LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.  

 UD           

2,00  

           

264,55  

              

328,04  

              

656,08  

6,12 EMLURB  

18.02.302  

FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO 

GALVANIZADO  A   FOGO, PARA ENCAIXE 

EM POSTE DE ACO E  FIXACAO   P/ TRES 

LUMINARIAS, INCLUSIVE INSTALACAO.  

 UD           

2,00  

           

354,85  

              

440,01  

              

880,02  

6,13 SINAPI  

83475  

 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO 

PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA 

RAPIDA  COM LAMPADA A VAPOR DE 

MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

  

 UN           

6,00  

           

394,43  

              

489,09  

           

2.934,54  

   6,14  SEINFRA 

C3628 

LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM 

ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR 

DE SÓDIO 250W 

 UN           

2,00  

                 

477,72  

              

592,37  

           

1.184,74  

7,0   BANCOS                    

1.155,66  

7,1 EMLURB 

17.04.200  

 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE  

BANCO PRE-MOLDADO TIPO 

GRANILITE,INCLUSIVE ESCAVACAO 

,REMOCAO E BASE DE CONCRETO.  

 UN           

6,00  

           

155,33  

              

192,61  

           

1.155,66  

                

    COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

COMPLEMENTARES 

                   

1.845,48  

COMP-001 CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO COM 

TAMPO REVESTIDO COM CERÂMICA E 04 

(QUATRO) BANCOS EM CONCRETO, 

PADRÃO SECID/PE , CONFORME 

PROJETO 

UN               

2,00  

744,14 922,74            

1.845,48  

  

TOTAL : QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS          



 

 

49.569,18  

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  

SECRETARIA DE  OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES 

  

OBRA: REQUALIFICAÇÃO  DA PRAÇA CRISPIN HIPÓLITO, NA CIDADE DE FREI MIGUELINHO/PE 

LOCAL: CIDADE DE FREI MIGUELINHO                                       

FONTE: SINAPI,NOVEMBRO DE 2019 DESONERADA, EMLURB 2018 DESONERADA.                                       BDI: 24% 

 DATA DO PROJETO: 10 DE JANEIRO DE 2020                                                             

  

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

UNID COMP. LARGURA ESP./ 

ALT 

 QUANT   TOTAL  

1-0 SERVIÇOS PRELIMINARES             

1.1  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO   

M²           

                                                            

4,00  

           2,00          1,00        8,00  

             TOTAL        8,00  

1.2 TAPUME DE CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, E= 

6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X 

M²           

                                                          

22,00  

                 

1,80  

      39,60  

                                                          

22,00  

                 

1,80  

      39,60  

                                                          

11,50  

                 

1,80  

      20,70  

                                                            

9,00  

                 

1,80  

      16,20  



 

 

                

             TOTAL    116,10  

                

2-0  EXECUCAO DE SUB-LEITO, 

LEITO, SUB-BASE, BASE ETC 

            

2,1  REGULARIZACAO E 

COMPACTACAO DE SUBLEITO 

ATE 20 CM DE ESPESSURA    

M²  área CAD          

                                                        

200,22  

        200,22  

             TOTAL    200,22  

                

3.0 MEIO-FIO, LINHA E SARJETA             

3.1  ASSENTAMENTO DE GUIA 

(MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 

INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016 

  

M                                                     

56,00  

              

56,00  

  perímetro da área                   

56,00  

             TOTAL    

                

4-0 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

DIVERSAS 

            

4,1 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM 

PISO INTERTRAVADO,COM 

BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

M²  área CAD          



 

 

       A2: 57,20 ;  

A5:10,47;   

A7:10.47;  

A9:9.70  

      87,84 

             TOTAL  87,84 

                

4,2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM 

PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO O DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

M²  área CAD          

       A1: 10.63;  

A3:8.93;   A4: 

16.90;   

A6:23.89;    

A8:24,03;     

A10:20.88  

      105,26 

             TOTAL  105,26 

                

5,0 PLANTIO DE ÁRVORES E 

ARBUSTOS 

            

5,1 GRADE EM MADEIRA PARA 

PROTECAO DE MUDAS DE 

ARVORES 

UN           

                  3,00        3,00  

             TOTAL        3,00  

                

5,2  PLANTIO DE PALMEIRA COM 

ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

UN           

                  3,00        3,00  

             TOTAL        3,00  

                

6,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             

6,1  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 

COM TAMPA E DRENO BRITA  

 UN            

                  4,00        4,00  



 

 

             TOTAL        4,00  

                

6,2 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM 

RESINA  TERMOPLASTICA DE 

EMBUTIR, COM PORTA, SEM 

BARRAMENTO PARA   ATE 3 

CIRCUITOS MONOPOLARES, 

REF. CDEC-3E, CEMAR OU 

SIMILAR, INCLUSIVE 

INSTALACAO 

 UN            

                  1,00        1,00  

             TOTAL        1,00  

6,3 FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO DE CAIXA 

PARA MEDICAO MONOFASICA E 

CAIXA PARA DISJUNTOR 

MONOFASICO DE 

POLICARBONATO E NORYL 

CINZA, INCLUSIVE FITA 

METALICA E PRESILHA PARA 

INSTALACAO CAIXAS EM POSTE 

(PADRAO CELPE) SEM 

DISJUNTOR. 

 UD            

                  1,00        1,00  

             TOTAL        1,00  

               

6,4 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 

PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN            

                  1,00        1,00  

             TOTAL        1,00  

                

6,5 RELE FOTOELETRICO P/ 

COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN           

                  1,00        1,00  



 

 

             TOTAL        1,00  

6,6 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSQUEAVEL DE 1POL., 

COM LUVA DE ROSCA INTERNA, 

ASSENTADO EM VALAS COM 

PROFUNDIDADE DE 

0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO E 

REATERRO. 

M           

                  1,00        1,00  

             TOTAL        1,00  

                

6,7 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSQUEAVEL DE 3/4 

POL., COM LUVA DE ROSCA 

INTERNA, ASSENTADO EM 

VALAS COM PROFUNDIDADE DE 

0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO E 

REATERRO. 

M           25,00      25,00  

             TOTAL      25,00  

                

                

6,8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M           

              190,00    190,00  

             TOTAL    190,00  

                

                

6,9  POSTE RETO SIMPLES GALV.A 

FOGO C/4M DE ALTURA   UTIL 

COM ENGASTAMENTO DIRETO 

NO SOLO, INCLUSI   VE 

COLOCACAO 

 UN              2,00        2,00  

             TOTAL        2,00  

                



 

 

                

6,10 POSTE RETO SIMPLES GALV. A 

FOGO COM 8,00 M DE   ALTURA 

UTIL, COM ENGASTAMENTO 

DIRETO NO SOLO,   INCLUSIVE 

COLOCACAO  

 UN            

                  2,00        2,00  

             TOTAL        2,00  

                

6,11 FORNECIMENTO DE SUPORTE 

EM ACO GALVANIZADO  A   

FOGO PARA ENCAIXE EM 

POSTE DE ACO E FIXACAO P   

UMA LUMINARIA, INCLUSIVE 

INSTALACAO.  

 UD            

                  2,00        2,00  

             TOTAL        2,00  

                

6,12 FORNECIMENTO DE SUPORTE 

EM ACO GALVANIZADO  A   

FOGO, PARA ENCAIXE EM 

POSTE DE ACO E  FIXACAO   P/ 

TRES LUMINARIAS, INCLUSIVE 

INSTALACAO.  

UD           

                  2,00        2,00  

             TOTAL        2,00  

                

6,13  LUMINARIA FECHADA PARA 

ILUMINACAO PUBLICA COM 

REATOR DE PARTIDA RAPIDA  

COM LAMPADA A VAPOR DE 

MERCURIO 250W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

  

UN           

                  6,00        6,00  

             TOTAL        6,00  

                



 

 

6,14 LUMINÁRIA DECORATIVA, 

CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 

P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 

250W 

UN             2,00        2,00  

             TOTAL         2,00  

                

7,0 BANCOS             

7,1  FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO DE  BANCO 

PRE-MOL   DADO TIPO 

GRANILITE,INCLUSIVE 

ESCAVACAO ,REMOCAO E BASE 

DE CONCRETO.  

UN           

                  6,00        6,00  

             TOTAL        6,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  

SECRETARIA DE  OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES 

  

OBRA: REQUALIFICAÇÃO  DA PRAÇA CRISPIN HIPÓLITO, NA CIDADE DE FREI MIGUELINHO/PE 

LOCAL: CIDADE DE FREI MIGUELINHO                                       

FONTE: SINAPI,NOVEMBRO DE 2019 DESONERADA, EMLURB 2018 DESONERADA.                                       BDI: 24% 

 DATA DO PROJETO: 10 DE JANEIRO DE 2020                                                             

  

  

COMPOSIÇÃO 001 COM DESONERAÇÃO    

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDAD

E 

DATA BASE FONTE PREÇO 

REFERENCIA

L 

COMP-001 CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO COM 

TAMPO REVESTIDO COM CERÂMICA E 04 

(QUATRO) BANCOS EM CONCRETO, PADRÃO 

SECID/PE , CONFORME PROJETO 

UN ago/17 SINAPI 744,14 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDAD

E 

COEFICIEN

TE 

CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

TOTAL 

SINAPI 

AGO 2017 

74077/00

2 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. 

M2 8,200000 3,72                     

30,50  

SINAPI 

NOV-2019 

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 3,000000 56,84 170,52 

SINAPI 

AGO-

2017 

73964/00

6 

REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO 

MANUAL 

M3 2,000000 41,97 83,94 

SINAPI 

NOV-2019 

96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 

M3 0,060000 397,89 23,87 

SINAPI 

NOV-2019 

95957 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

M3 0,070000 1931.06 135,17 



 

 

Composiç

ão 

002 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X19, ESPESSURA 19 CM, ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EMBETONEIRA 

M2 3,000000 49,87 149,61 

SINAPI 

NOV-2019 

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014 

M2 3,000000 2,79 8,37 

SINAPI 

NOV-2019 

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 

M2 3,000000 24,94 74,82 

SINAPI 

NOV-2019 

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 3,000000 11,23 33,69 

SINAPI 

NOV-2019 

87243 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 

5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 

PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. 

AF_06/2014 

M2 0,160000 210,35 33,65 

OBSERVAÇÕES :  ORIGEM DA COMPOSIÇÃO: SECID/PE-02.002.001  

       

       

COMPOSIÇÃO 002 COM DESONERAÇÃO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDAD

E 

DATA BASE FONTE PREÇO 

REFERENCIA

L 

COMP-002 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 19CM), ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. 

M2 ago/17 SINAPI  R$                           

49,87  



 

 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDAD

E 

COEFICIEN

TE 

CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

TOTAL 

SINAPI-I 7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 

8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM 

UN 50,000000  R$               

0,40  

 R$              

20,00  

SINAPI 87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 

M3 0,013800  R$          

376,46  

 R$                 

5,19  

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 0,990000  R$            

17,75  

 R$              

17,57  

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 0,495000  R$            

14,37  

 R$                 

7,11  

OBSERVAÇÕES: ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO SINAPI 87475, DE AGO/17 (MUDANÇA DO BLOCO PARA 9X19X19, SEM TELAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  

SECRETARIA DE  OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES 

  

OBRA: REQUALIFICAÇÃO  DA PRAÇA CRISPIN HIPÓLITO, NA CIDADE DE FREI MIGUELINHO/PE 

LOCAL: CIDADE DE FREI MIGUELINHO                                       

FONTE: SINAPI,NOVEMBRO DE 2019 DESONERADA, EMLURB 2018 DESONERADA.                                       BDI: 24% 

 DATA DO PROJETO: 10 DE JANEIRO DE 2020                                                             

  

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 1 º MÊS 2º MÊS TOTAL 

1,0 SERVIÇOS PRELIMINARES         10.983,58         

10.983,58  

2,0  EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE 

ETC 

                  

876,96  

             

876,96  

3-0 MEIO FIO , LINHA  E SARJETA               

2.278,08  

          

2.278,08  

4-0 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS               

8.949,45  

            

4.245,40  

     

13.194,85  

5,0 PLANTIO DE ÁRVORES E ARBUSTOS               

1.608,45  

        

1.608,45  

6,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             

17.626,12  

     

17.626,12  

7,0 BANCOS               

1.155,66  

        

1.155,66  

COMPOSIÇÃO - 001               

1.845,48  

        

1.845,48  

   TOTAL EM ($)              

23.088,07  

          

26.481,11  

     

49.569,18  

  TOTAL EM (%) 46,58% 53,42% 100,00% 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO  

SECRETARIA DE  OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES 

  

OBRA: REQUALIFICAÇÃO  DA PRAÇA CRISPIN HIPÓLITO, NA CIDADE DE FREI MIGUELINHO/PE 

LOCAL: CIDADE DE FREI MIGUELINHO                                       

FONTE: SINAPI,NOVEMBRO DE 2019 DESONERADA, EMLURB 2018 DESONERADA.                                       BDI: 24% 

 DATA DO PROJETO: 10 DE JANEIRO DE 2020                                                             

  

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (%)  

  

  ITENS  DESCRIÇÃO QUANT VALORES UNT. (%)   

  AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Sub-total 2,56%   

            

  R RISCO Sub-total 0,50%   

            

  SG SEGUROS E GARANTIAS Sub-total 0,32%   

            

  DF DESPESAS FINANCEIRAS Sub-total 0,50%   

            

  L LUCRO BRUTO Sub-total 6,64%   

            

  T TRIBUTOS Sub-total 10,65%   

    CONFINS 3,00%     

    ISS 2,50%     

    PIS 0,65%     

    CONTRIB. PREV. SOBRE REC. B 4,50%     

      BDI 24,00%   

            

  Fórmula do BDI 

conforme Acórdão TCU 

2622/2013-P  

        

            

   

  
 

        



 

 

            

            

A alíquota de ISS no município de Frei Miguelinho é de 50% sobre custo de mão de obra, considerando para todos os serviços de mão de 

obra uma proporção de 50 %, a taxa de ISS a incidir sobre o custo unitário dos itens será de 2,5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6- DESENHOS PROJETADOS 
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ART ( ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) 
 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO/PE 

CNPJ: 11.361.854/0001-10       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE ENGENHARIA 

(pavimentação em paralelepípedos da Rua projetada B, no povoado de Alcantilado,  município de Frei Miguelinho/PE 
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1.0 APRESENTAÇÃO 

O seguinte projeto visa a implantação de pavimentação em paralelepípedos  da Rua projetada B, no povoado de 

Alcantilado, município de Frei Miguelinho/PE, facilitando o trânsito de veículos e pedestres. A implantação da infraestrutura 

proposta trará conforto aos usuários, solucionando os problemas causados durante as chuvas com intenso lamaçal e, no 

período de seca com poeira, que tantos transtornos causam a coletividade,visando melhorar  a qualidade de vida dos 

moradores destes povoados. 

 

2.0  MEMORIAL DESCRITIVO 

O  presente  memorial  descritivo  destina- se  a  estabelecer  as  etapas  necessárias, juntamente com sua descrição, 

para os serviços de pavimentação em paralelepípedos.Todos  os  materiais  empregados  nesta  obra  deverão  obedecer  as  

Normas Técnicas da ABNT. 

 

3.0  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer as condições que nortearão o desenvolvimento 

das obras e serviços relativos à PAVIMENTAÇÃO de ruas dos povoados de Lagoa de João Carlos, Patos e alcantilado,fixando 

as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções de concorrência ou contrato, tais como: 

  A CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica 

e administrativa, com a finalidade de agregar aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.  

 A CONTRATADA fornecerá e conservará no canteiro de obras, os equipamentos mecânicos e ferramentas 

indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, todos os materiais necessários e mão-de-obra adequada à natureza 

dos serviços de modo a assegurar a formação de equipes homogêneas e idôneas, compostas de número suficiente de 

operários, mestres e encarregados, assegurando, assim, o progresso satisfatório da obra. 

 No canteiro de obras deverá ser mantido pela CONTRATADA um livro de ocorrências por ela fornecido, onde a 

FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA farão anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos 

materiais, mão-de-obra, início e término de cada etapa da obra, etc. 

 Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo tempo mandar refazê-los, quando os mesmos não se 

apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas.   

  É de responsabilidade da empresa contratada, manter atualizados, Alvará, Diário de obras, Certidões e Licenças, 

evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos 

serviços.  

 Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. Todo material a ser 

empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso da empreiteira 

querer substituir materiais ou serviços, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização 



 

 

e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do projeto, com materiais e/ou serviços 

semelhantes, além de catálogos e informações complementares.  

 O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de emissão da ordem 

de serviço. 

 Quando da conclusão de todas as obras e serviços contratados e realizadas todas as medições, será lavrado 

termo de recebimento provisório assinado pelo representante credenciado da CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO. 

O termo de recebimento definitivo será lavrado 90 (noventa) dias após o termo provisório, na condição de terem sido 

resolvidas todas as solicitações da FISCALIZAÇÃO referentes a defeitos de materiais ou imperfeições no 

funcionamento das instalações, em qualquer elemento das obras e serviços executados. 

 

 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

 PLACA DE OBRA: Será afixada no local da obra, placa de obra medindo 4,00 x2,00m (8m²) em chapa de aço galvanizado, 

apoiada em estrutura de madeira serrada, devidamente pintada com tinta a base de esmalte sintético com a logomarca da 

Prefeitura Municipal e com os dizeres dando referência ao objeto, ao valor e a fonte dos recursos. 

 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO: Os serviços de regularização compreendem a execução de cortes e 

aterros de até 20,0 cm de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxílio de equipamentos apropriados 

para o serviço. após a regularização, o subleito receberá um colchão de areia cujo material terá expansão igual ou inferior a 2%. 

Condições gerais : 

a) A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento.  

b) Não deve ser permitida a execução dos serviços objeto desta Norma em dias de chuva. 

 c) É responsabilidade da executante, a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do 

tráfego e de outros agentes que possam danificá-los.  

EXECUÇÃO  

a) Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua devem ser removidos. 

 b) Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, deve-se proceder à 

escarificarão geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, homogeneização, umedecimento ou secagem, 

compactação e acabamento. 

 MEIO FIO: O meio fio também conhecido em alguns lugares como guia, é um elemento que divide o passeio público e a 

calçada das ruas, avenidas e locais de tráfego de veículos. 

 EXECUÇÃO  

 Demarcação de níveis, cotas e alinhamentos 



 

 

 A primeira etapa de execução de meio- fio pré-moldado de concreto , também consiste na marcação dos níveis, com 

auxílio de estacas de madeiras e linhas bem esticadas. 

 Escavação 

A seguir é feita a escavação da cova onde serão instaladas as peças de concreto, obedecendo os níveis e cotas 

estabelecidas no projeto ou conforme a necessidade local. 

 Regularização 

A cova deve ser regularizada e compactada, garantindo assim uma execução mais uniforme do meio-fio de 

concreto.Em terrenos sem suporte ou situações específicas, o projeto pode conter uma base de 5cm de concreto no 

fundo para apoio das peças; 

 Assentamento das peças 

 O assentamento do meio-fio é feito com argamassa, respeitando os níveis estabelecidos no projeto e demarcados no 

local.Em regiões de curvas acentuadas é necessário promover o corte das peças; 

 Rejunte  

Ao final da execuçãoé feitoum rejunte nos encontros das peças com argamassa de traço 1:3; 

CAIAÇÃO EM MEIO FIO: Depois de assentados,os meios fios receberão duas demãos de cal, sendo que a primeira demão 

deverá ser aplicada na posição horizontal, em superfícies devidamente limpas e a segunda demão aplicada na posição vertical, 

depois de seca a primeira demão. 

 

 PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS: Será executada pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia lavada livre 

de impureza e com baixo teor de silte. O colchão de areia será confinado por meio-fio já previsto em outra etapa da obra, que 

após a devida regularização deverá ser compactado com água. O assentamento do paralelepípedo se dará em faixas de 1m 

indicado por guias de linha de nylon e após assentados deverão receber compactação. Após a devida compactação toda a 

pavimentação receberá uma argamassa de rejuntamento e caldeamento de cimento e areia grossa num traço de 1:3, que 

deverá ser após aplicado devidamente adensado e escovado para retirada do excesso. 

 O local deverá ser isolado por pelo menos 7 dias para cura parcial da argamassa de preenchimento.Os blocos ou 

peças deverão ser empilhados, de preferência, à margem da pista. Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, 

serão empilhados na própria pista, tendo o cuidado de deixar livres as faixas destinadas à colocação das linhas de referência 

para o assentamento. 

EXECUÇÃO: 

 a) Sobre a sub-base devidamente preparada, deve ser espalhada uma camada de areia, com características já definidas 

anteriormente, numa espessura de dimensionamento conforme o caso, e em seguida devem ser assentados os paralelepípedos 

com as faces de uso para cima. 



 

 

b) Para garantir a boa execução do perfil transversal previsto devem ser locados longitudinalmente linhas de referência, uma no 

eixo e duas nos terços da plataforma com estacas fixas de 10 em 10m. As seções transversais devem ser dadas por linhas que 

se deslocam apoiadas nas linhas de referência e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos ou guias. 

 c) O assentamento dos paralelepípedos deve progredir dos bordos para o eixo e as fiadas devem ser retilíneas e normais ao 

eixo da pista. As juntas longitudinais de cada fiada, devem ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que 

cada junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do terço médio.  

d) Os paralelepípedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem encostadas, no mínimo, um ponto de contacto com 

cada peça circunvizinha.  

e) Depois de aprovado pela Fiscalização deve ser iniciada por meio do soquete manual, a compactação da calha numa faixa de 

0,50m, cujos paralelepípedos devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1:3. O avanço do rejuntamento 

das calhas deve, ao final do dia de trabalho, atingir obrigatoriamente o mesmo avanço do revestimento assentado. Nas demais 

superfícies e após a cura do rejuntamento anteriormente especificado, deve ser espalhada uma camada de areia grossa e com 

ela serem preenchidas as juntas dos demais paralelepípedos.  

f) Após varrido e removido o excesso de areia, o calçamento deve ser compactado por meio de rolo compactador vibratório, 

progredindo de calha a calha sem atingi-las, sempre ,transversalmente ao eixo da pista, primeiro sem vibrar e depois usando a 

compactação dinâmica.  

g) Depois de concluída a compactação, as juntas devem ser novamente cheias e o excesso de areia retirado, podendo o 

calçamento ser entregue ao tráfego. 

 h) No caso particular de aclives acentuados, ou seja, rampas com declividade longitudinal superior a 6%, o rejuntamento da 

pista (descontada da calha) também deve ser executado com argamassa traço: 1:5, segundo os procedimento típicos aos 

rejuntes aqui especificados, ou seja, a areia deve ser misturada com o cimento (mistura seca). Após o espalhamento, 

rejuntamento e compactação (manual ou mecânica), o rejunte deve ser umedecido, sem sofrer lavagem, para assim atingir as 

condições de endurecimento e cura. O rejuntamento descrito acima, traço 1:5, poderá também a critério da Fiscalização, ou 

solicitado em projeto, ser utilizado em pistas com declividades longitudinais baixas ou nulas.  

i) No caso citado acima de declividades longitudinais acentuadas recomenda-se ainda a execução de guias transversais 

distanciadas de 50 a 100m a fim de se obter maior amarração dos paralelepípedos. Na entrega da obra todos os elementos da 

edificação deverão estar completamente limpos e em perfeito estado de funcionamento, e toda a área deverá ser entregue sem 

entulhos.  

 

 

 

4.0 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

        

      



 

 

           RUA PROJETADA B ( ALCANTILADO ) 

 

 

        

 

 

 

     



 

 

 

5.0 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA , MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E BDI. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO 

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA B, NO POVOADO DE ALCANTILADO 

LOCAL: POVOADO DE ALCANTILADO 

FONTE: SINAPI, OUTUBRO  DE 2019, COM DESONERAÇÃO                    BDI: 24% 

DATA DO PROJETO:  JANEIRO DE 2020 

  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

UNID QUANT PREÇO 

UNIT. SEM 

BDI 

PREÇO UNIT. 

COM BDI 

PREÇO TOTAL 

1,0   SERVIÇOS PRELIMINARES                       

4.974,59  

1,1  SINAPI 

74209/001  

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO          

M²               

8,00  

           

375,14  

               

465,17  

              

3.721,36  

1,2 SINAPI 

10848 

PLACA DE INAUGURAÇÃO 

METÁLICA "0,40" CM X "0.60 " 

CM 

UNID.               

1,00  

           

904,50  

            

1.121,58  

              

1.121,58  

1,3 SINAPI 

73916/002  

 PLACA ESMALTADA PARA 

IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM  

UNID.               

1,00  

106,17 131,65                  

131,65  

                

         

2,0  

  RUA PROJETADA B                      

89.662,64  

2,1 SINAPI 

72961 

 REGULARIZACAO E 

COMPACTACAO DE SUBLEITO 

ATE 20 CM DE ESPESSURA    

M²           

792,00  

               

1,40  

                   

1,74  

              

1.378,08  

2,2 SINAPI 

94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA 

(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCR 

ETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFER 

IOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 

M           

264,00  

             

32,86  

                 

40,75  

             

10.758,00  



 

 

INTERNA DE EMPREENDIME 

NTOS. AF_06/2016_P 

   

2,3 SINAPI 

83693 

 CAIACAO EM MEIO FIO  M²             

73,92  

               

3,26  

                   

4,04  

                 

298,64  

2,4 SINAPI 

72799 

 PAVIMENTO EM 

PARALELEPIPEDO SOBRE 

COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA  

DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (PEDRAS 

PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR 

M² 

  

M²           

792,00  

             

78,64  

                 

97,51  

             

77.227,92  

TOTAL: NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS              

94.637,23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO 

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA B, NO POVOADO DE ALCANTILADO 

LOCAL: POVOADO DE ALCANTILADO 

FONTE: SINAPI, OUTUBRO  DE 2019, COM DESONERAÇÃO                    BDI: 24% 

DATA DO PROJETO:  JANEIRO DE 2020 

  

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID COMP. LARGURA ESP./ ALT  QUANT   TOTAL  

1,0 SERVIÇOS PRELIMINARES             

1,1  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO           

 M²            

4,00  

                   

2,00  

                      

8,00  

            TOTAL                   

8,00  

                

1,2 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 

"0,40" CM X "0.60 " CM 

UNID                    

1,00  

                  

1,00  

            TOTAL                   

1,00  

                

1,3  PLACA ESMALTADA PARA 

IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM  

UNID                    

1,00  

                  

1,00  

            TOTAL                   

1,00  

                

2,0 RUA PROJETADA A             

2,1  REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE 

SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA    

M²      

132,00  

                   

6,00  

                 

792,00  

            TOTAL              

792,00  

                



 

 

2,2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIME NTOS. AF_06/2016_P 

   

M      

132,00  

                 

2,00  

             

264,00  

             TOTAL               

264,00  

                

2,3  CAIACAO EM MEIO FIO  M² 132   0,28              

2,00  

                

73,92  

             TOTAL                  

73,92  

                

2,4  PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO 

SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO 

COM ARGAMASSA  DE CIMENTO E AREIA 

NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 

35 PECAS POR M² 

  

M²      

132,00  

                   

6,00  

                 

792,00  

            TOTAL              

792,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO 

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA B, NO POVOADO DE ALCANTILADO 

LOCAL: POVOADO DE ALCANTILADO 

FONTE: SINAPI, OUTUBRO  DE 2019, COM DESONERAÇÃO                    BDI: 24% 

DATA DO PROJETO:  JANEIRO DE 2020 

  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 1º MÊS 2º MÊS TOTAL 

1,0 SERVIÇOS PRELIMINARES      R$          4.974,59  

1,1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO          

 R$      3.721,36     R$          3.721,36  

1,2 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 

"0,40" CM X "0.60 " CM 

 R$         1.121,58     R$          1.121,58  

1,3  PLACA ESMALTADA PARA 

IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM  

 R$            131,65     R$             131,65  

          

            2,0  RUA PROJETADA B      R$       89.662,64  

2,1  REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE 

SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA    

 R$            689,04   R$             

689,04  

 R$          1.378,08  

2,2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 

EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIME NTOS. AF_06/2016_P 

   

 R$         5.379,00   R$          

5.379,00  

 R$       10.758,00  

2,3  CAIACAO EM MEIO FIO   R$            149,32   R$             

149,32  

 R$             298,64  

2,4  PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO 

SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA  DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 

POR M² 

 R$      38.613,96   R$       

38.613,96  

 R$       77.227,92  



 

 

  

 TOTAL EM ($)   R$      49.805,91   R$       

44.831,32  

 R$       94.637,23  

TOTAL EM (%) 52,63% 47,37% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO 

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA B, NO POVOADO DE ALCANTILADO 

LOCAL: POVOADO DE ALCANTILADO 

FONTE: SINAPI, OUTUBRO  DE 2019, COM DESONERAÇÃO                    BDI: 24% 

DATA DO PROJETO:  JANEIRO DE 2020 

  

   COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (%)     

              

   ITENS  DESCRIÇÃO QUANT VALORES UNT. 

(%) 

   

   AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Sub-total 2,56%    

              

   R RISCO Sub-total 0,50%    

              

   SG SEGUROS E GARANTIAS Sub-total 0,32%    

              

   DF DESPESAS FINANCEIRAS Sub-total 0,50%    

              

   L LUCRO BRUTO Sub-total 6,64%    

              

   T TRIBUTOS Sub-total 10,65%    

     CONFINS 3,00%      

     ISS 2,50%      

     PIS 0,65%      

     CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA 4,50%      

       BDI 24,00%    

          

   Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P       

          

    

 
 

      

          

          

A alíquota de ISS no município de Frei Miguelinho é de 50% sobre custo de mão de obra, considerando para todos os serviços de 

mão de obra uma proporção de 50 %, a taxa de ISS a incidir sobre o custo unitário dos itens será de 2,5 % 

 



 

 

 

 

6.0 DESENHOS PROJETADOS 

 



 

 

 



 

 

7.0 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO/PE 

CNPJ: 11.361.854/0001-10       

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE ENGENHARIA 

(Pavimentação em paralelepípedos da Rua do Candu, no povoado de Lagoa de João Carlos, Município de Frei 

Miguelinho/PE 
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1.0 APRESENTAÇÃO 

O seguinte projeto visa a implantação de pavimentação em paralelepípedos da Rua do Candu, povoado de Lagoa d 

João Carlos, no município de Frei Miguelinho/PE, facilitando o trânsito de veículos e pedestres. A implantação da infraestrutura 

proposta trará conforto aos usuários, solucionando os problemas causados durante as chuvas com intenso lamaçal e, no 

período de seca com poeira, que tantos transtornos causam a coletividade,visando melhorar  a qualidade de vida dos 

moradores destes povoados. 

 

2.0  MEMORIAL DESCRITIVO 

O  presente  memorial  descritivo  destina- se  a  estabelecer  as  etapas  necessárias, juntamente com sua descrição, 

para os serviços de pavimentação em paralelepípedos.Todos  os  materiais  empregados  nesta  obra  deverão  obedecer  as  

Normas Técnicas da ABNT. 

 

3.0  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer as condições que nortearão o desenvolvimento 

das obras e serviços relativos à PAVIMENTAÇÃO de ruas dos povoados de Lagoa de João Carlos, Patos e alcantilado,fixando 

as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções de concorrência ou contrato, tais como: 

  A CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica 

e administrativa, com a finalidade de agregar aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.  

 A CONTRATADA fornecerá e conservará no canteiro de obras, os equipamentos mecânicos e ferramentas 

indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, todos os materiais necessários e mão-de-obra adequada à natureza 

dos serviços de modo a assegurar a formação de equipes homogêneas e idôneas, compostas de número suficiente de 

operários, mestres e encarregados, assegurando, assim, o progresso satisfatório da obra. 

 No canteiro de obras deverá ser mantido pela CONTRATADA um livro de ocorrências por ela fornecido, onde a 

FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA farão anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos 

materiais, mão-de-obra, início e término de cada etapa da obra, etc. 

 Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo tempo mandar refazê-los, quando os mesmos não se 

apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas.   

  É de responsabilidade da empresa contratada, manter atualizados, Alvará, Diário de obras, Certidões e Licenças, 

evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos 

serviços.  

 Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. Todo material a ser 

empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso da empreiteira 

querer substituir materiais ou serviços, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização 



 

 

e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do projeto, com materiais e/ou serviços 

semelhantes, além de catálogos e informações complementares.  

 O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de emissão da ordem 

de serviço. 

 Quando da conclusão de todas as obras e serviços contratados e realizadas todas as medições, será lavrado 

termo de recebimento provisório assinado pelo representante credenciado da CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO. 

O termo de recebimento definitivo será lavrado 90 (noventa) dias após o termo provisório, na condição de terem sido 

resolvidas todas as solicitações da FISCALIZAÇÃO referentes a defeitos de materiais ou imperfeições no 

funcionamento das instalações, em qualquer elemento das obras e serviços executados. 

 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

 PLACA DE OBRA: Será afixada no local da obra, placa de obra medindo 4,00 x2,00m (8m²) em chapa de aço galvanizado, 

apoiada em estrutura de madeira serrada, devidamente pintada com tinta a base de esmalte sintético com a logomarca da 

Prefeitura Municipal e com os dizeres dando referência ao objeto, ao valor e a fonte dos recursos. 

 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO: Os serviços de regularização compreendem a execução de cortes e 

aterros de até 20,0 cm de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxílio de equipamentos apropriados 

para o serviço. após a regularização, o subleito receberá um colchão de areia cujo material terá expansão igual ou inferior a 2%. 

Condições gerais : 

a) A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento.  

b) Não deve ser permitida a execução dos serviços objeto desta Norma em dias de chuva. 

 c) É responsabilidade da executante, a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do 

tráfego e de outros agentes que possam danificá-los.  

EXECUÇÃO  

a) Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua devem ser removidos. 

 b) Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, deve-se proceder à 

escarificarão geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, homogeneização, umedecimento ou secagem, 

compactação e acabamento. 

 MEIO FIO: O meio fio também conhecido em alguns lugares como guia, é um elemento que divide o passeio público e a 

calçada das ruas, avenidas e locais de tráfego de veículos. 

 EXECUÇÃO  

 Demarcação de níveis, cotas e alinhamentos 

 A primeira etapa de execução de meio- fio pré-moldado de concreto , também consiste na marcação dos níveis, com 

auxílio de estacas de madeiras e linhas bem esticadas. 



 

 

 Escavação 

A seguir é feita a escavação da cova onde serão instaladas as peças de concreto, obedecendo os níveis e cotas 

estabelecidas no projeto ou conforme a necessidade local. 

 Regularização 

A cova deve ser regularizada e compactada, garantindo assim uma execução mais uniforme do meio-fio de 

concreto.Em terrenos sem suporte ou situações específicas, o projeto pode conter uma base de 5cm de concreto no 

fundo para apoio das peças; 

 Assentamento das peças 

 O assentamento do meio-fio é feito com argamassa, respeitando os níveis estabelecidos no projeto e demarcados no 

local.Em regiões de curvas acentuadas é necessário promover o corte das peças; 

 Rejunte  

Ao final da execuçãoé feitoum rejunte nos encontros das peças com argamassa de traço 1:3; 

CAIAÇÃO EM MEIO FIO: Depois de assentados,os meios fios receberão duas demãos de cal, sendo que a primeira demão 

deverá ser aplicada na posição horizontal, em superfícies devidamente limpas e a segunda demão aplicada na posição vertical, 

depois de seca a primeira demão. 

 

 PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS: Será executada pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia lavada livre 

de impureza e com baixo teor de silte. O colchão de areia será confinado por meio-fio já previsto em outra etapa da obra, que 

após a devida regularização deverá ser compactado com água. O assentamento do paralelepípedo se dará em faixas de 1m 

indicado por guias de linha de nylon e após assentados deverão receber compactação. Após a devida compactação toda a 

pavimentação receberá uma argamassa de rejuntamento e caldeamento de cimento e areia grossa num traço de 1:3, que 

deverá ser após aplicado devidamente adensado e escovado para retirada do excesso. 

 O local deverá ser isolado por pelo menos 7 dias para cura parcial da argamassa de preenchimento.Os blocos ou 

peças deverão ser empilhados, de preferência, à margem da pista. Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, 

serão empilhados na própria pista, tendo o cuidado de deixar livres as faixas destinadas à colocação das linhas de referência 

para o assentamento. 

EXECUÇÃO: 

 a) Sobre a sub-base devidamente preparada, deve ser espalhada uma camada de areia, com características já definidas 

anteriormente, numa espessura de dimensionamento conforme o caso, e em seguida devem ser assentados os paralelepípedos 

com as faces de uso para cima. 

b) Para garantir a boa execução do perfil transversal previsto devem ser locados longitudinalmente linhas de referência, uma no 

eixo e duas nos terços da plataforma com estacas fixas de 10 em 10m. As seções transversais devem ser dadas por linhas que 

se deslocam apoiadas nas linhas de referência e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos ou guias. 



 

 

 c) O assentamento dos paralelepípedos deve progredir dos bordos para o eixo e as fiadas devem ser retilíneas e normais ao 

eixo da pista. As juntas longitudinais de cada fiada, devem ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que 

cada junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do terço médio.  

d) Os paralelepípedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem encostadas, no mínimo, um ponto de contacto com 

cada peça circunvizinha.  

e) Depois de aprovado pela Fiscalização deve ser iniciada por meio do soquete manual, a compactação da calha numa faixa de 

0,50m, cujos paralelepípedos devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1:3. O avanço do rejuntamento 

das calhas deve, ao final do dia de trabalho, atingir obrigatoriamente o mesmo avanço do revestimento assentado. Nas demais 

superfícies e após a cura do rejuntamento anteriormente especificado, deve ser espalhada uma camada de areia grossa e com 

ela serem preenchidas as juntas dos demais paralelepípedos.  

f) Após varrido e removido o excesso de areia, o calçamento deve ser compactado por meio de rolo compactador vibratório, 

progredindo de calha a calha sem atingi-las, sempre ,transversalmente ao eixo da pista, primeiro sem vibrar e depois usando a 

compactação dinâmica.  

g) Depois de concluída a compactação, as juntas devem ser novamente cheias e o excesso de areia retirado, podendo o 

calçamento ser entregue ao tráfego. 

 h) No caso particular de aclives acentuados, ou seja, rampas com declividade longitudinal superior a 6%, o rejuntamento da 

pista (descontada da calha) também deve ser executado com argamassa traço: 1:5, segundo os procedimento típicos aos 

rejuntes aqui especificados, ou seja, a areia deve ser misturada com o cimento (mistura seca). Após o espalhamento, 

rejuntamento e compactação (manual ou mecânica), o rejunte deve ser umedecido, sem sofrer lavagem, para assim atingir as 

condições de endurecimento e cura. O rejuntamento descrito acima, traço 1:5, poderá também a critério da Fiscalização, ou 

solicitado em projeto, ser utilizado em pistas com declividades longitudinais baixas ou nulas.  

i) No caso citado acima de declividades longitudinais acentuadas recomenda-se ainda a execução de guias transversais 

distanciadas de 50 a 100m a fim de se obter maior amarração dos paralelepípedos. Na entrega da obra todos os elementos da 

edificação deverão estar completamente limpos e em perfeito estado de funcionamento, e toda a área deverá ser entregue sem 

entulhos.  

 

4.0 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RUA DO CANDU 

 

          

 

       

 

 

 



 

 

5.0 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA , MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E BDI. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO 

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CANDU, NO POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS 

LOCAL: POVOADO DE  LAGOA DE JOÃO CARLOS 

FONTE: SINAPI, OUTUBRO  DE 2019, COM DESONERAÇÃO                    BDI: 24% 

DATA DO PROJETO:  JANEIRO DE 2020 

  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

  

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

UNID QUANT PREÇO UNIT. 

SEM BDI 

PREÇO UNIT. 

COM BDI 

PREÇO TOTAL 

1,0   SERVIÇOS PRELIMINARES                          

4.974,59  

1,1  SINAPI 

74209/00

1  

PLACA DE OBRA EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO          

M²          8,00         375,14         465,17              3.721,36  

1,2 SINAPI 

10848 

PLACA DE INAUGURAÇÃO 

METÁLICA "0,40" CM X "0.60 " 

CM 

UNID.          1,00         904,50      1.121,58              1.121,58  

1,3 SINAPI 

73916/00

2  

 PLACA ESMALTADA PARA 

IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM  

UNID.             1,00  106,17 131,65                131,65  

                

              

2,0  

  PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO 

CANDU 

                    

178.063,81  

2,1 SINAPI 

72961 

 REGULARIZACAO E 

COMPACTACAO DE 

SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA    

M²     1.535,00                 1,40            1,74              2.670,90  

2,2 SINAPI 

94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA 

(MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCR ETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 

M         614,00               32,86           40,75             25.020,50  



 

 

100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIME NTOS. 

AF_06/2016_P 

   

2,3 SINAPI 

83693 

 CAIACAO EM MEIO FIO  M²         171,92                 3,26            4,04                 694,56  

2,4 SINAPI 

72799 

 PAVIMENTO EM 

PARALELEPIPEDO SOBRE 

COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM 

ARGAMASSA  DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 

PECAS POR M² 

  

M²     1.535,00               78,64           97,51           149.677,85  

TOTAL: CENTO E OITENTA E TRÊS MIL, TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS             

183.038,40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO 

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CANDU, NO POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS 

LOCAL: POVOADO DE  LAGOA DE JOÃO CARLOS 

FONTE: SINAPI, OUTUBRO  DE 2019, COM DESONERAÇÃO                    BDI: 24% 

DATA DO PROJETO:  JANEIRO DE 2020 

  

        

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

                

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID COMP. LARGURA ESP./ 

ALT 

 

QUANT  

 TOTAL  

1,0 SERVIÇOS PRELIMINARES             

1,1  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO           

 M²            4,00                  2,00                            

8,00  

            TOTAL                       

8,00  

                

1,2 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 

"0,40" CM X "0.60 " CM 

UNID                 

1,00  

                      

1,00  

            TOTAL                       

1,00  

1,3  PLACA ESMALTADA PARA 

IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM  

UNID                 

1,00  

                      

1,00  

            TOTAL                       

1,00  

                

            

2,0  

RUA DO CANDU             

2,1  REGULARIZACAO E COMPACTACAO 

DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA    

M²      307,00                  5,00                    

1.535,00  

            TOTAL               

1.535,00  

                



 

 

2,2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 

EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCR ETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 

INTERNA DE EMPREENDIME NTOS. 

AF_06/2016_P 

   

M      307,00                

2,00  

                 

614,00  

             TOTAL                   

614,00  

                

2,3  CAIACAO EM MEIO FIO  M²      307,00    0,28           

2,00  

                 

171,92  

             TOTAL                   

171,92  

                

2,4  PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO 

SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA  DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 

POR M² 

  

M²      307,00                  5,00                    

1.535,00  

            TOTAL               

1.535,00  

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO 

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CANDU, NO POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS 

LOCAL: POVOADO DE  LAGOA DE JOÃO CARLOS 

FONTE: SINAPI, OUTUBRO  DE 2019, COM DESONERAÇÃO                    BDI: 24% 

DATA DO PROJETO:  JANEIRO DE 2020 

  

  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO   

ITEM DISCRIMINAÇÃO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL 

1,0 SERVIÇOS PRELIMINARES                   4.842,94  

1,1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO          

 R$          3.721,36       R$       3.721,36  

1,2 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 

"0,40" CM X "0.60 " CM 

 R$          1.121,58       R$       1.121,58  

1,3  PLACA ESMALTADA PARA 

IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM  

 R$            131,65       R$          131,65  

            

            2,0  PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CANDU        R$    178.063,81  

2,1  REGULARIZACAO E COMPACTACAO 

DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA    

 R$            890,30   R$         890,30   R$         

890,30  

 R$       2.670,90  

2,2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-

FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCR ETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 

INTERNA DE EMPREENDIME NTOS. 

AF_06/2016_P 

   

               8.340,00             8.340,00             

8.340,50  

 R$     25.020,50  

2,3  CAIACAO EM MEIO FIO      694,56  R$          694,56  



 

 

2,4  PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO 

SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA  DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 

POR M² 

  

             49.890,00           49.890,00  49897,85  R$    149.677,85  

 TOTAL 

EM ($)  

   R$        64.094,89   R$    59.120,30   R$    

59.823,21  

 R$    183.038,40  

TOTAL 

EM (%) 

  35,02% 32,30% 32,68% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO 

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CANDU, NO POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS/PE 

LOCAL: POVOADO DE  LAGOA DE JOÃO CARLOS 

FONTE: SINAPI, OUTUBRO  DE 2019, COM DESONERAÇÃO                    BDI: 24% 

DATA DO PROJETO:  JANEIRO DE 2020 

  

   COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (%)     

              

   ITENS  DESCRIÇÃO QUANT VALORES UNT. 

(%) 

   

   AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Sub-total 2,56%    

              

   R RISCO Sub-total 0,50%    

              

   SG SEGUROS E GARANTIAS Sub-total 0,32%    

              

   DF DESPESAS FINANCEIRAS Sub-total 0,50%    

              

   L LUCRO BRUTO Sub-total 6,64%    

              

   T TRIBUTOS Sub-total 10,65%    

     CONFINS 3,00%      

     ISS 2,50%      

     PIS 0,65%      

     CONTRIB. PREV. SOBRE REC. B 4,50%      

       BDI 24,00%    

            

   Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P       

            

    

  
 

       

            

              

A alíquota de ISS no município de Frei Miguelinho é de 50% sobre custo de mão de obra, considerando para todos os serviços de mão de 

obra uma proporção de 50 %, a taxa de ISS a incidir sobre o custo unitário dos itens será de 2,5 % 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 DESENHOS PROJETADOS 



 

 

 



 

 

7.0 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 

 
 
 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitação, na modalidade Convite. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 

setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, 

cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação estão previstas neste Projeto Básico. 

5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o cumprimento 
do contrato. 

5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico. 

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

6.1.  Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas 

instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 

segunda à sexta-feira, das 08 horas às13 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo 

telefone : 81(99613-1366) 

6.2. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, “pen-

drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação, 

para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

 

6.3. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 

prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 
6.4. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
6.5. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o 

dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

 
6.5.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando 

sua habilitação para a realização da vistoria. 



 

 

 
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

7.1.1. A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente o prazo estabelecido no cronograma deste 
edital. 

7.1.2. .A empresa vencedora da licitação deverá empregar profissionais habilitados para a execução dos 
serviços no tempo previsto. 

7.1.3. Todos os materiais empregados na obra estão sujeitos à aprovação ou não da engenharia de 
fiscalização da prefeitura. 

       8.2 A execução dos serviços será iniciada logo após a emissão da ordem de serviços pelo órgão contratante 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-

financeiro; 

8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em 

conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

8.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

8.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação 

previr o atendimento direto; 

8.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

8.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação 

à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

8.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens. 

8.7. Fornecer por escrito às informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do contrato; 

8.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 



 

 

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 

serviço e notificações expedidas; 

8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável 

para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

8.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

8.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

8.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

8.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

11.11.5 certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis; 

11.11.6 a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista 

o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor).  

8.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 

14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do 

Decreto n° 7.203, de 2010; 

9.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Cadastro de Fornecedores do Município de 

Frei Miguelinho – CRC – Certificado de Registro Cadastral, a empresa contratada deverá entregar ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 



 

 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa 

aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as 

Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade 

do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 

do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em 

condições adequadas ao cumprimento das normas de Obras e Serviços Públicos, segurança e bem-estar 

no trabalho; 

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento. 

9.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

9.12.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

9.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo 

determinado. 

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 

as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

9.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 

acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 



 

 

contrato; 

9.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os 

valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

9.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância 

às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

9.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do 

Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

9.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de 

forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

 

9.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 

produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive 

aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista 

autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

9.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 

empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da 

contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 

9.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

9.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

9.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

9.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

9.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 

representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos; 

9.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

9.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 

se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação. 

9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 

se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 



 

 

comunicação. 

9.33.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade 

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes 

(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros 

fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao 

cronograma previsto. 

9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 

instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com 

materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 

5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - 

PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

(b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas 

em normas específicas do órgão ambiental competente. 

9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 

etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, 

conforme o caso:  

9.38.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

9.38.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, 

acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei 

n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

9.38.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 

Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de 

produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de 

tal licença obrigatória. 

9.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem 

em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em 

complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites 

do território estadual. 

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional 



 

 

de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, nos seguintes termos: 

9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou 

do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso; 

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 

CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção 

civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 

reservação de material para usos futuros;  

9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a 

sua utilização ou reciclagem futura; 

9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à Obras e Serviços 

Públicos): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 

9.39.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 

protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme 

o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 

acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

9.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 

respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 

26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando 

o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos 

na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

9.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, 

deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais 



 

 

materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na 

planilha de formação de preços os custos correspondentes; 

9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou 

incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que 

ocorridos em via pública junto à obra. 

9.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, 

serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto 

Básico e demais documentos anexos; 

9.43. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 

esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 

municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 

serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 

9.44. No caso de execução de obra: 

9.44.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria 

profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, 

Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos 

trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima; 

9.44.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, 

Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros 

ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não 

previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 

como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 

9.44.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 

penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem 

como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da 

execução do contrato; 

9.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 

trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

9.44.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada 

que efetivamente participarem da execução do contrato; 

9.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura 

mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo 

quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o 

pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da 

execução dos serviços objeto do contrato; 

9.44.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional;  



 

 

9.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

12.44.9 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 

(trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, 

de 22 de Novembro de 2018. 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da 
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993 

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento 
e controle da execução dos serviços e do contrato. 

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Projeto Básico. 

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os 
limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e 
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto 
nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de 
sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática,  pela engenharia de fiscalização da prefeitura . 

14.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 



 

 

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a 
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

14.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do 

objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

14.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

14.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível 

de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 

ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

14.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 

relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos 

indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com 

as regras previstas no ato convocatório. 

14.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços.  

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o 
estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização:solicitar, mensalmente, por amostragem, que a 
contratada apresente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 
empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:  

14.16.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal 
remunerado e décimo terceiro salário; 

14.16.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

14.16.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-Obras e 
Serviços Públicos, quando for devido; 

14.16.1.4. aos depósitos do FGTS; e 

14.16.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 
dispensados até a data da extinção do contrato. 

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se 
as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus 
nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados 
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não 
impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a 
um mesmo empregado; 

14.16.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de 
irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o 
FGTS; 

14.16.4. somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente 
aceitas pela subcontratada. 



 

 

14.17. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

14.18 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   
 

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, 
nos termos abaixo.  

15.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados 
no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

15.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 
totalidade. 

15.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela 
equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

15.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio 
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 
pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e 
relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

15.2.1.1Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da 
execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, 
que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

15.2.1.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até 
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Recebimento Provisório.  

15.2.1.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos 
serviços executados. 

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 
contrato.  

15.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-



 

 

los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

15.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega 
do último.  

15.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo 
anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como 
realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do 
esgotamento do prazo. 

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor 
do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

15.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 
escrito, as respectivas correções;  

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 

15.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das 
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 
2002). 

15.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme 
este Projeto Básico 

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta ao CRC ou, na impossibilidade de acesso ao referido 
Cadastro, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da 
Lei nº 8.666, de 1993.  

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

16.4.1. o prazo de validade;  

16.4.2. a data da emissão;  



 

 

16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

16.4.4. o período de prestação dos serviços;  

16.4.5. o valor a pagar; e  

16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, 
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

16.6.1. não produziu os resultados acordados; 

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 
mínima exigida; 

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao CRC para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

16.9. Constatando-se, junto ao CRC, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

16.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao CRC para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de 
abril de 2018. 

16.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

16.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao CRC.   

16.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 
CRC, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante.  

16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos 

termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

16.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha 



 

 

em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias vigente. 

 

16.16. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento 
das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará o fato à contratada e 
reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja 
regularizada. 

16.16.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das 
obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá 
efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que 
tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato. 

16.16.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e 
a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e 
demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, 
previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em 
relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do 
contrato. 

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

 

17. REAJUSTE 

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 
das propostas. 

17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional 
da Construção Civil – INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 

17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre 
que este ocorrer.  

17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então 
em vigor. 



 

 

17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

17.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO 
 

18.1  O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 

1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência 

contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

18.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação 

de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 

bancária.  

18.2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o 

máximo de 2% (dois por cento).  

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 

dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN 

SEGES/MP nº 5/2017. 

18.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

18.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas;  

18.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

18.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

18.4.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pela contratada, quando couber. 

18.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados 

no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

18.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica  no 

Banco do Brasil S.A., com correção monetária. 

18.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda. 

18.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 



 

 

fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

18.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 

contratação.  

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 

a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, contados 

da data em que for notificada. 

18.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

18.12 Será considerada extinta a garantia:  

18.12.1  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do 

contrato;  

18.12.2  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos 

termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN 

SEGES/MP n. 05/2017.  

18.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante 

com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no 

neste Edital e no Contrato. 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

19.1.5. cometer fraude fiscal. 

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

19.2.2. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para 

o serviço contratado; 

19.2.3. Multa de:  

19.2.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 



 

 

(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 

execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença;  

19.2.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 

atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

19.2.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 

de inexecução total da obrigação assumida; 

19.2.3.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 

das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

19.2.3.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

19.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

19.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 

a Contratante pelos prejuízos causados;  

19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

19.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 

2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 



 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 

físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por 

ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 

caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade 

de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, 

por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

 

19.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 

profissionais que: 

19.5.2. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 



 

 

19.5.3. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

19.5.4. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados.  

19.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

19.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

19.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

19.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

19.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

19.10.2. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 

serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

19.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 

ao Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

Código Civil. 

19.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC. 

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 
 

20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

20.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital. 

20.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

20.3.2. As empresas cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por 

meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:  



 

 

20.3.3.  Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação 

previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

20.3.4.  Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade 

técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em 

nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

20.3.5.  Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao 

quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se 

como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o 

licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura caso o licitante se 

sagre vencedor desta licitação. 

20.3.6.  No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

20.3.7.  Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável. 

20.3,7.1 O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que 

conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 

responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

20.4. Todos os licitantes, cadastrados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

20.4.2. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999. 

20.5. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão 

da imprensa oficial. 

20.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

20.6.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for 

a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

20.6.3. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

20.7. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 



 

 

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará habilitado para a 

fase de classificação. 

20.8. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

20.8.2. Valor Global: R$ 327.244,80 (trezentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e 

oitenta centavos). 

20.8.3. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital. 

20.8.4.  Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será 

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus 

custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, 

salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os 

valores de referência discriminados nos projetos anexos a este edital. 

20.9. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

20.10. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

21.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo. 

21.2. Tal valor foi obtido a partir de projeto básico de engenharia, contendo estimativas detalhadas dos 

processos, baseado em tabelas da SINAPI e EMLURB. 

22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

22.1 

Unidade Gestora: 1 – Prefitura Municipal  de Frei Miguelinho 

Orgão:9000 – Secretaria de Obras e Serviços públicos 

Unidade Orçamentária:9001 – Departamento de Obras 

Função: 27 – Desporto e Lazer 

Subfunção: 813 – Lazerl 

Programa (PPA): 2702-. Praça para todos 

Ação (LOA 1.34 – Construção Reforma e / ou Ampliação de Praças, Parques municipais, Jardins, Áreas 
Verdes e Outros. 

Elemento de Despesa: 4.490.51.00 – Obras e Instalções. 

Dotação Orçamentária: 9000.90010.27.813.2702.1.34 

 
 

Unidade Gestora: 1 – Prefitura Municipal  de Frei Miguelinho 

Orgão:9000 – Secretaria de Obras e Serviços públicos 

Unidade Orçamentária:9003 – Departamento Rodoviário 

Função: 26 – Transporte 

Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário 

Programa (PPA):1501 -. Melhoria de Infra-estrutura e doas Serviços Básicos do Município. 

Ação (LOA 1.46 – Pavimentação de Vias Públicas 



 

 

Elemento de Despesa:4.4.90.51.00 – Obras e Instações. 

Dotação Orçamentária: 9000.9003.26.782.1501.1.46 

Fontes de Recursos:Recursos Próprios 

 

 

Frei Miguelinho, 12 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

Servidor(a) responsável pela elaboração do TR 
 
 
 
 
 

Adriana Alves Assunção Barbosa 
Autoridade competente pela aprovação do TR 

Secretário de Obras e Serviços Públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 

TERMO DE CONTRATO  

(OBRA DE ENGENHARIA) 
 
TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA  

Nº XXXX/XXX, QUE FAZEM ENTRE SI O(A) 

XXXXXXXX E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX  

 
 
Aos  dias  do mês de  de dois mil e dezoito, a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS sediada na Avenida Presidente Kennedy nº. 275 – Centro – Frei Miguelinho - PE 
através da  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  
nº.  11.361.854/0001-10 doravante denominada CONTRATANTE neste ato contratual representado pelo Sra. 
ADRIANA ALVES ASSUNÇÃO BARBOSA, brasileira, casada, assistente social, residente e domiciliada no 
Distrito de Lagoa de João Carlos - Frei Miguelinho (PE) com endereço especial na Avenida Presidente Kennedy 
nº. 275 – Centro – Frei Miguelinho - PE- portadora do CIC/MF nº. 027.248.504-75, com endereço especial na 
Avenida Presidente Kennedy nº. 275 - Centro – Frei Miguelinho – PE portador do CIC/MF nº. 225.185.174-72 e 
RG nº. 1.877.334 SSP-PE com a interveniência do MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO pessoa jurídica de 
direito público interno, sediado na Avenida Presidente Kennedy nº. 275 - Bairro Centro - inscrito no CNPJ/MF 
sob nº. 11.361.854/0001-10 representado por sua atual prefeita Sra. ADRIANA ALVES ASSUNÇÃO 
BARBOSA, brasileira, casada, assistente social, residente e domiciliada no Distrito de Lagoa de João Carlos - 
Frei Miguelinho (PE) com endereço especial na Avenida Presidente Kennedy nº. 275 – Centro – Frei Miguelinho 
- PE- portadora do CIC/MF nº. 027.248.504-75, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo 
Licitatório nº 009/2020 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, decorrente do CONVITE nº 002/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação da obra de engenharia, que será prestado nas condições 

estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento 

Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório do CONVITE e seus anexos, identificado 

no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatório, com início na 

data de ........../............/............. e encerramento em .........../........./........... 

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação 

sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme 

Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 



 

 

2.2. O prazo de execução do objeto é conforme cronograma do Projeto e será iniciada _________________ 

(indicar a data ou evento para o início dos serviços/obra), cujas etapas observarão o cronograma fixado no 

Projeto Básico. 

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação 

do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a 

celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  

3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão 

dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 

no orçamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 

5. Unidade Gestora: 1 – Prefitura Municipal  de Frei Miguelinho 

Orgão:9000 – Secretaria de Obras e Serviços públicos 

Unidade Orçamentária:9001 – Departamento de Obras 

Função: 27 – Desporto e Lazer 

Subfunção: 813 – Lazerl 

Programa (PPA): 2702-. Praça para todos 

Ação (LOA 1.34 – Construção Reforma e / ou Ampliação de Praças, Parques municipais, Jardins, Áreas 
Verdes e Outros. 

Elemento de Despesa: 4.490.51.00 – Obras e Instalções. 

Dotação Orçamentária: 9000.90010.27.813.2702.1.34 

 
 

Unidade Gestora: 1 – Prefitura Municipal  de Frei Miguelinho 

Orgão:9000 – Secretaria de Obras e Serviços públicos 

Unidade Orçamentária:9003 – Departamento Rodoviário 

Função: 26 – Transporte 

Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário 

Programa (PPA):1501 -. Melhoria de Infra-estrutura e doas Serviços Básicos do Município. 

Ação (LOA 1.46 – Pavimentação de Vias Públicas 

Elemento de Despesa:4.4.90.51.00 – Obras e Instações. 

Dotação Orçamentária: 9000.9003.26.782.1501.1.46 

Fontes de Recursos: Recursos Próprios 

 



 

 

6. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

6.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no 

Projeto Básico. 

7. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Projeto 

Básico,  do Edital. 

6. CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

6.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão 

empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos 

no Projeto Básico, anexo do Edital. 

 
7. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo 

do Edital. 

 
8. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ALTERAÇÕES 

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como 

do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017, no que couber. 

10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, 

no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os 

seus acréscimos. 

10.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder os limites 

estabelecidos no subitem anterior. 

10.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser 

reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

10.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses 

serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no 

orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do 

orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013. 

10.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário. 

10.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser reduzida 



 

 

para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde 

que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência 

utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora 

ante a da segunda colocada na licitação. 

10.5. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar 

preço unitário inferior ao preço de referência da Administração Pública divulgado por ocasião da licitação, 

mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção 

prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.6. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva sobre a quitação 

dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. 

10.7. A Contratada somente poderá subcontratar empresas que aceitem expressamente as obrigações 

estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.  

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12.1.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, 
de 8 de Julho de 2020. 
 
12.1.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra 
impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-
01, de 18 de maio de 2020. 
 
12.1.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) 
pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à 
Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto 
previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do Instrumento 

Convocatório. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO 

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

14.1.1. nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 



 

 

mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório; 

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e 

ampla defesa. 

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-

financeiro, atualizado; 

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.4.3. Indenizações e multas. 

14.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das 

contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos 

empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato será causa de rescisão por ato unilateral 

e escrito da contratante. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 

1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 

Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco - AMUPE, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção 

Judiciária de Santa Maria do Cambucá do Estado de Pernambuco. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.  
 

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 
ADRIANA ALVES ASSUNÇÃO BARBOSA 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
 

ADRIANA ALVES ASSUNÇÃO BARBOSA 
Prefeita 

 
Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

_____________________________                                     _______________________________ 

CPF/MF: CPF/MF: 



 

 

 

ANEXO III – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do 

art. 7º, da Constituição Federal; 

DECLARAÇÃO I 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 009/2020. 
CONVITE Nº. 002/2020. 
 
 
 

A Empresa __________________, devidamente inscrita no CNPJ nº ________________, com 
endereço na Rua ______________________, nº______, CEP: _________ na cidade de __________ 
Estado do _________, telefone (___) _____-_______ por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr 
(a) __________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ___________e do CPF nº 
_________________, DECLARA para fins de licitação que: 
 
 
 
I - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menores de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina 
o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (         ). 
 
 

Local e Data. 
 
 
 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO IV – Modelo de Atestado de Vistoria;  

Á  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE FREI MIGUELINHO-PE 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 009/2020. 
CONVITE Nº. 002/2020. 
 

DECLARAMOS, para fins de licitação, que o Senhor ______________, na função de visitante da 
empresa _________, CNPJ nº ___________, efetuou a vistoria do local a ser realizada a obra, constatando 
assim, a regularidade da área para o cumprimento do disposto no Edital, efetuou levantamento e tomou 
conhecimento das peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, e de todos os elementos necessários à 
elaboração da proposta, e que recebeu toda a documentação referente à Licitação. 
 
 

Local e Data. 
 
 

Nome da empresa proponente 
Assinatura do Visitante 

 
 

Nome do Responsável Técnico 
Responsável Técnico da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Frei Miguelinho 

 
 
 
 
 

(MODELO - CASO OPTE PELA DISPENSA DE VISITA) 
 
Á  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE FREI MIGUELINHO-PE 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 009/2020. 
CONVITE Nº. 002/2020. 
 
 
 

A Empresa __________________, devidamente inscrita no CNPJ nº ________________, 
com endereço na Rua ______________________, nº______, CEP: _________ na cidade de __________ 
Estado do _________, telefone (___) _____-_______ por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) 
__________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ___________e do CPF nº 
_________________ DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou Instalações do objeto licitado, de 
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes á natureza dos trabalhos, assumidos total 
responsabilidade por esse fato informado que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que 
ensejam avenças técnicas e/ou financeiras para com a contratante. 
 
 

Local e Data. 
 
 



 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

ANEXO VI – Modelo de Proposta; 

 

A/C 
Comissão Permanente de Licitação 
Município de Frei Miguelinho/PE 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 009/2020. 
CONVITE Nº. 002/2020. 
 
A Empresa __________________, devidamente inscrita no CNPJ nº ________________, com endereço na Rua 
______________________, nº______, CEP: _________ na cidade de __________ Estado do _________, 
telefone (___) _____-_______ por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) 
__________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ___________e do CPF nº 
_________________, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital em epigrafe, que tem por 
objeto Contratação para a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA 
CRISPIN HIPÓLITO, NA CIDADE FREI MIGUELINHO, NA CIDADE; IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA PROJETA B, NO POVOADO DE ALCANTILADO E IMPLATAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA DO CANDU, POVOADO DE LAGOA DE JOÃO 
CARLOS, NO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO/PE, em atendimento as necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, conforme segue: 
 
Valor global proposto: R$ ...........................(...........). 
Prazo de execução da obra ......................................... 
Validade da Proposta: 90 dias 
Nome do Preposto ........................................................ 
Concordo com todas  às exigências do presente Convite. 

Local e Data. 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 
 

ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 
DE MATERIAIS E SERVIÇOS E PLANILHA DE BDI E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
Descrever todos os itens constantes na planilha de quantitativos e preços unitários de materiais e serviços, 
conforme Anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 (  _________________________ (representante do licitante), portador da 

Cédula de Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante devidamente 

constituído de _________________________ (identificação do licitante ou do Consórcio), inscrita no CNPJ nº 

____________, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, 

declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente 
(pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 
da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes 
da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

______________________________, em ___ de ___________________ de ________ 
____________________________________________________ 

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo 

da habilitação; 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 

 
 

A empresa: 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
Estabelecida:  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Inscrita no CNPJ/MF sob nº.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua contratação 
com a Administração Pública no PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 009/2020 – CONVITE Nº. 002/2020, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
 

Frei Miguelinho (PE)   de     de 20xx. 
                                            Nome, CPF/MF e RG do declarante (representante legal). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno 

porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007; 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE VIII 
UENO PORTE 
 
Empresa _________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr.(a) ______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _______ e do 
CPF/MF nº. _______, declara que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na forma da LEI COMPLEMENTAR Nº.  123 de 14/12/2006 alterada 
pela Lei Complementar 147/14. 
Para tanto anexo o comprovante de opção pelo Simples obtido através do site: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; do Ministério da Fazenda - Receita 
Federal e/ou Termo de Opção do SIMPLES, registrado ou autenticado na Junta Comercial (indicar o local da 
sede ou domicílio da licitante, onde for o registro). 
 
 
 

LOCAL/DATA 
 

NOME/ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
CARIMBO/CNPJ/MF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX  – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 3º DA LC 123/2006 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 3º DA LC 123/2006 
 
 
 

Á  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE FREI MIGUELINHO-PE 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 009/2020. 
CONVITE Nº. 002/2020. 
 
 
Ilmo. Sr. Pregoeiro, 
 
 
 

Declaramos, sob as penas da lei, que atendemos plenamente aos requisitos do artigo 3º. da LC nº. 
123/2006 com a redação da LC147/2014, inocorrendo a declarante, em qualquer das hipóteses previstas no 
parágrafo 4º. do artigo 3º. da mencionada lei.  

 
 

Frei Miguelinho ..... de ............ de 2020. 
 
 

 
NOME/ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

CARIMBO/CNPJ/MF 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X  – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO I 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 009/2020. 
CONVITE Nº. 002/2020. 
 
 
 

A Empresa __________________, devidamente inscrita no CNPJ nº ________________, com 
endereço na Rua ______________________, nº______, CEP: _________ na cidade de __________ 
Estado do _________, telefone (___) _____-_______ por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr 
(a) __________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ___________e do CPF nº 
_________________, DECLARA para fins de licitação que: 
 
 
 
I - Declaramos a manter durante a execução do contrato, sob as penas da lei, que conhecemos e 
atendemos plenamente aos requisitos de habilitação exigidos neste edital. 

 
 
 

 ......... de ................................ de 2020. 
 

(Nome, CPF/MF, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 
 
                     Em cumprimento às disposições contidas na Lei 8.666/93, informamos aos interessados que o 
Município de Frei Miguelinho realizará a licitação abaixo indicada. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICITAÇÃO OBJETO DATA/HORÁRIO 

 

CONVITE 

Nº 002/2020 

 

Contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE 

UMA PRAÇA PÚBLICA CRISPIN HIPÓLITO, NA CIDADE 

FREI MIGUELINHO, NA CIDADE; IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA 

PROJETA B, NO POVOADO DE ALCANTILADO E 

IMPLATAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDOS DA RUA DO CANDU, POVOADO 

DE LAGOA DE JOÃO CARLOS, NO MUNICÍPIO DE FREI 

MIGUELINHO/PE, conforme especificações e 

quantitativos, constantes nos Anexos do Edital de Convite. 

Informações: 
 
 cplfrei2017-2020@outlook.com  

 
 www.freimiguelinho.pe.gov.br no link\diário oficial 

Telefone: (81)3751-1253/1107. 
 

 

20/08/2020 

às 10:00hr 

mailto:cplfrei2017-2020@outlook.com


 

 

 
 
 
 

Augusto César Pinto do Nascimento 
CPL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIDÃO 

 

 

           Certifico que afixei no quadro de avisos de amplo acesso ao público da Prefeitura de Frei Miguelinho, o 

aviso da realização do CONVITE Nº. 002/2020, que tem por objeto a Contratação DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA 

CRISPIN HIPÓLITO, NA CIDADE FREI MIGUELINHO, NA CIDADE; IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA PROJETA B, NO POVOADO DE ALCANTILADO E IMPLATAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA DO CANDU, POVOADO DE LAGOA DE JOÃO 

CARLOS, NO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO/PE, conforme especificações e quantitativos, constantes nos 

Anexos do Edital de Convite. 

 

Frei Miguelinho, 12 de agosto de 2020. 

 
 

Lilian Alves de Lima 
Membro da Equipe de Apoio 

 

 


