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ESTADO DE PERNAMBUCO
' MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -
) .~ SMDEAMA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - CPLOSE

EDITAL - LICITACAO - APROVADO

PROCESSO LICITATORIO N° 0031,/2023 - SMDEAMA
MODALIDADE: TOMADA DE PREGOS N° 015/2023 - SMDEAMA
TIPO: MENOR PRECO

EXECUCAO INDIRETA: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Orgao Realizador do Certame - ORC:

Prefeitura Municipal de Sao Lourenco da Mata/Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econdmico,
Agricultura e Meio Ambiente - SMDEAMA

Rua Joao Severino, Centro, Sao Lourengo da Mata-PE, CEP: 54.735-565.

E-mail: cplose@sIim.pe.gov.br/desenvolvimentoeconomico@slm.pe.gov.br

LOCAL | Prefeitura Municipal de Sdo Lourenco da Mata/Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Joao Severiano s/n Centro Sao Lourenco da Mata PE.
Sala de Reuniao da Comissao Permanente de Licitacdo de Obras e Servicos deEngenharia.

DATA: | 20/12/2023

HORARIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 10h

OBSERVACAO 1: Na hipétese de ndo haver expediente na data acima fixada, ficard a Sessdo adiada para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo local e hora, saivo as disposigdes emcontrario.

Dados para contato

Presidente da CPLOSE: JACIARA XAVIER DOS SANTOS ] e-mail: cplose@sim.pe.gov.br

Referéncia de Tempo: Para todas as referéncias de tempo sera obrigatoriamente o horario de Brasilia — DF.

1.0. DO OBJETO ;

11. Constitui objeto da presente licitacdo: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE RECUPERAGAO DE ESTRUTURA METALICA E CALHAS DO
GALPAO DO MERCADO PUBLICO DE TIOMA, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA/PE.

1.2.As especificacdes do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Projeto Basico - Anexo | deste Instrumento.

1.3.Salienta-se que na referida contratacdo, ndo sera concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposicoes
contidas no Art. 47, da Lei Complementar n° 123/2006, por ndo enquadrar-se nas hipoteses dos
incisos I e IlI, do Art. 48, como também, ndo ser oportuno aplicar a exigéncia facultada no inciso
II, do mesmo artigo, visto estarem presentes, isclada ou simultaneamente, as situacoes previstas
no inciso lll, do Art. 49, todos do referido diploma legal. Fica, no entanto, assegurado aME e EPP o
tratamento diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do Capitulo V, Sec¢éo |, da Lei
n°. 123/06.

2.0. DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNACAO DO EDITAL

2.1. Os envelopes contendo a documentacao relativa a habilitacéo e a proposta de precos para
execucao do objeto desta licitagdo, deverdo ser entregues & Comissao até as 10:00 horas do dia
20 de dezembro de 2023, no endereco constante do preambulo deste instrumento. Neste mesmo
local, data e horario sera realizada a sessao publica para abertura dos referidos envelopes.
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2.2.Informacées ou esclarecimentos sobre esta licitacdo, serdao prestados nos horarios normais
de expediente: das 07:00 as 13:00 horas. E-mail: cplose@sIim.pe.gov.br.

2.3.Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar o ato convocatério deste certame por
irregularidade na aplicacao da Lei 8.666/93 e legislagao pertinente, devendo protocolar opedido,
por escrito e dirigida a Comissao, até 05 (cinco) dias (iteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitacao.

2.4.Cabera a Comissao, auxiliada pelos setores responsaveis pela elaboracdo deste ato
convocatério e seus anexos, julgar e responder a impugnacao em até 03 (trés) dias Uteis,
considerados da data em que foi devidamente recebido o pedido.

2.5.Decaira do direito de impugnar os termos do ato convocatério deste certame perante a
administracao o licitante que nao o fizer, por escrito e dirigida a Comisséo, até o segundo dia util
que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, as falhas ou irregularidades que o
viciariam, hipétese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.

2.6.A respectiva impugnacao sera apresentada da seguinte forma:

2.6.1. Protocolizando o original, nos horarios de expediente acima indicados, exclusivamente no
seguinte endereco: Rua Jodo Severiano s/n, Centro, Sao Lourenco da Mata - PE ou através do e-
mail: cplose@sim.pe.gov.br, sempre em observancia ao horario de atendimento deste 6rgao
(07:00h as 13:00h).

PARAGRAFO UNICO.: Toda e qualquer documentagdo entregue em horario diferente ao do expediente deste
orgao, sera recepclonado considerando o dia litll posterior, como referéncia para fins de analise por parte desta
CPLOSE.

3.0. DOS ELEMENTOS PARA LICITACAO

3.1. Aos participantes, serao fornecidos os seguintes elementos:

3.1.1. ANEXO | - PROJETO BASICO - ESPECIFICACOES;

3.1.2. ANEXO Il - MODELOS DE DECLARAQOES;

3.1.3. ANEXO Il - MODELO DO TERMO DE RENUNCIA;

3.1.4. ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO.

3.2.A obtencéo do Edital podera ser feita da seguinte forma:

3.2.1. Junto a Comissao: Rua Jodo Severiano s/n, centro, Sdo Lourenco da Mata/PE ou através do
e-mail: cplose@sim.pe.gov.br, e

3.2.2. Pelo site: https://slm.pe.gov.br/.

3.3.0 Projeto Basico referente ao objeto ora licitado esta disponibilizado no nosso Portal da
transparéncia (endereco eletronico informado 3.2.2), junto ao Departamentode Engenharia nos
horarios normais de expediente, até a data estabelecida para recebimento dos envelopes
habilitacdo e proposta, onde podera ser examinado e obtido pelos interessados, inclusive em
meio magnético, observados os procedimentos definidos pelo ORC.

4.0. DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitacdo reger-se-4 pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei
Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislacdo pertinente, consideradas as
alteracbes posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste
instrumento, independente de transcri¢ao.

5.0.D0 PRAZO E DOTAGAO

5.1.0 prazo maximo para a execucao do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogacdo nos casos previstos pela Lei 8.666/93, esta
abaixo indicado:
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Inicio: 5 (cinco) dias lteis ap6s o recebimento da Ordem de Servico;
Conclusao: 180 (cento e oitenta) dias, apés o recebimento da Ordem de Servico.

5.2. Avigéncia do contrato sera de 210 (duzentos e dez) dias, a partir da Ordem de Servico, podendo
ser prorrogado nos termos do Art. 57, inciso |, da Lei 8.666,/93.

5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotagéo:
Recursos do Municipio de Sao Lourenco da Mata/PE:

02.14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econdmico, Agricultura e Meio Ambiente -
SMDEAMA

2060500961.147 CONST., AMP. E REST. DE MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO
44905100 OBRAS E INSTALACOES

6.0.DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.Poderdo participar deste certame, os licitantes devidamente cadastrados no ORC (Orgao
Realizador do Certame) ou que atenderem a todas as condigoes para cadastramento até o
terceiro dia anterior a data prevista para o recebimento das propostas, em observancia ao Edital
de Registro Cadastral n® 001/2021 - SLM, cuja regularidade sera observada, em qualquer das
hipéteses, exclusivamente mediante apresentacao do Certificado de Inscricdo de Fornecedores
e Prestadores de Servicos, ou equivalente na forma da lei, fornecido pelo ORC, em plenavalidade:
6.1.1. Ao requerer inscricao no referido cadastro, ou atualizacdao deste, a qualquer tempo, o
interessado fornecera os elementos necessarios a satisfacdo das exigéncias dos Incisos | e IV,
do Art. 27, da Lei 8.666/93.

6.2.0s proponentes deverao entregar a Comissao, no prazo determinado, dois envelopes
fechados indicando, respectivamente, DOCUMENTAQAO e PROPOSTA DE PRECOS, devidamente
identificados nos termos definidos neste instrumento convocatoério.

6.3.A participacao neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislacéo vigente.

6.4. Ndo poderao participar desta licitacao:

6.4.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitacdo e impedida de contratar
com o Orgao ou entidade licitante, nos termos do art. 87, lll, da Lei n° 8.666/1993, durante o
prazo da sancao aplicada;

6.4.2. Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com toda a Administragcéo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua
reabilitacao;

6.4.3. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

6.4.4. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedagbes previstas no art. 9° da Lei n°
8.666/93;

6.4.6. Pessoa fisica que tenha sido proibida de contratar com o Poder Piblico em razéo de
condenacédo por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal n°
8.429/1992, ou pessoa juridica que tenha como sécio majoritario aquele a quem foi dirigida
mencionada penalidade, durante o prazo que apontar a decisao condenatoéria;

6.5.7. Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Documentacéo e Proposta de Precos
via postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverdo remeté-los em tempo habil ao endereco
constante do preambulo deste instrumento, aos cuidados do Presidente da CPLOSE - JACIARA
XAVIER DOS SANTOS. Nao sendo rigorosamente observadas as exigéncias deste item, os
respectivos envelopes nao serdo aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de

participacao no certame.
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6.5.Quando observada a ocorréncia da entrega apenas dos envelopes junto a Comissao, sem a
permanéncia de representante credenciado na respectiva sessao pliblica, é facultado ao licitante,
nao sendo condicao para sua habilitacao, a inclusao no envelope Documentacao, da declaragéo
expressa de renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo correspondente relativo a Fase de
Habilitacdo, concordando com o prosseguimento do certame, previsto no Art. 43, Ill, da Lei
8.666/93, conforme modelo - Anexo lil.

6.6. E vedada a participacdo em consoércio. Como instrumento de atuacdo empresarial, o
consorcio pode conduzir a resultados indesejaveis. A formacao de consorcios acarreta risco da
dominacao do mercado, através de pactos de eliminacdo de competicao entre os empresarios.
No campo de licitagcGes, a formacao de consorcios pode reduzir o universo da disputa. O consércio
pode retratar uma composicao entre eventuais interessados: em vez de estabelecerem disputa
entre si, formalizariam acordo para eliminar a competicao.

Obs.: Nao poderao participar da licitagdo empresas cujos sécios, responsaveis e/ou técnicos ou qualquer
um dos mesmos seja(m) diretor(es), empregado(s) e servidor(es) da administragdo direta ou indireta.

6.7. CONDIQ()ES ESPECIFICAS: O licitante devera atender aos requisitos abaixo e os rgspectivos
comprovantes, obrigatoriamente, integrarao os elementos do envelope DOCUMENTACAO:

6.7.1.Comprovacao de garantia, que devera ser prestada até o dia previsto para a realizacéo da
licitacdo, no valor equivalente a R$ 1.458,37 (um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e
trinta e sete centavos). correspondente a 1% (um por cento) do valor total estimado. Cabera ao
licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro garantia;

c¢) fianca bancaria. A referida garantia devera ser repassada ao Setor Financeiro do ORC ou outro
informado pela Comissao, o qual emitira o respectivo documento de quitacao, valido até oseu
resgate que somente podera ocorrer cinco dias Uteis apés a homologacao da presente licitacao.
Na hipétese do proponente sagre-se vencedor a referida garantia podera ser utilizada, conforme
o caso e a critério do ORC, na composicao da prestacao da garantia do contrato exigida.

6.7.2.Comprovacao de que o licitante tem pleno conhecimento das condicoes relativas a natureza
da obra ou servicos a serem executados, feita através de declaracdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico, contendo a identificagcdo da empresa e do signatario, local e data, e
basicamente com os seguintes termos: » "DECLARAMOS sob as penalidades da lei. que temos
pleno conhecimento das condicées e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos
relativamente ao objeto da Tomada de Precos n° 015/2023 , assumindo totalresponsabilidade
por esse fato e informando que néo o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas ou financeiras com a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SMDEAMA /Prefeitura Municipal de Sao
Lourenco da Mata - PE" «.

6.7.2.1. No caso do licitante desejar realizar uma visita ao local da obra ou servicos com o
acompanhamento de um responsavel do ORC, devera comunicar previamente a CPLOSE com a
devida antecedéncia, observado o prazo maximo para realizagéo da referida visita, necessaria
para que seja feito o agendamento junto ao setor competente do érgéo.
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6.7.3.Comprovacao de capacidade técnico-profissional, feita através de atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado em nome do Responsavel Técnico designado pelo
licitante, devidamente registrado junto a entidade profissional competente, demonstrando a
execucao de servicos com caracteristicas semelhantes a parcela mais relevante do objeto da
presente licitagcdo, abaixo discriminada. O referido atestado s6 sera aceito se acompanhado da
correspondente Certidao de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho regional de fiscalizacao
profissional competente e da comprovacao de que o referido Responsavel Técnico designado
pertence ao quadro da empresa ou dele fara parte caso seja vencedora do presente certame. Tal
comprovacao podera ser feita através da apresentacdo de qualquer um dos seguintes
documentos, a critério do licitante:

a) Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do
Empregado;

b) Instrumento de contrato de prestacdo de servicos regido pela legislacao civil comum,
devidamente registrado no registro piiblico, nos termos do Art. 221, da Lei Federal n° 10.406,
de 10 de janeiro de 2002;

¢) ART Cargo-Funcao ou equivalente, emitido pelo conselho regicnal de fiscalizagdo profissional
competente;

d) Contrato social, alteragao contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsavel
técnico for s6cio da empresa;

e) Declaracao formal assinada pelo responsavel técnico designado pelo licitante, detentor do
correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificacdo da empresa e do signatario,
local e data, e basicamente com os seguintes termos: » "DECLARO sob as penalidades da lei,
que autorizei a apresentacdo do meu acervo para comprovacao da capacidade técnico-
profissional exigida na Tomada de Precos n°. 015/2023 e que integrarei o quadro técnico da
empresa, ou lhe prestarei servicos para obra especifica, caso seja vencedora do referido certame,
realizado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE - SMDEAMA/ Prefeitura Municipal de Sao Lourenco da Mata - PE" «. Devera ser
reconhecida a firma em cartério do respectivo signatario ou lavrada a sua autenticidade no
proprio documento por membro da Comissao, apos confrontar a assinatura com aquela constante
do documento de identidade do signatario ou, ainda, estando este presente e assinando o
documento diante de membro da Comissao.

Como itens definidos como relevantes os atestados de gqualificacao técnico-profissional devem
constar a execucgdo de obras ou servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior a:

ITEM DESCRICAO DO SERVIGO

001 [PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFICEIS
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020;

ooz CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, ESENVOLVIMENTO D 100CM, INCLUSO
ITRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019;

oS TELHAMENTO COM TELHA EM AGO/ALUMINIO E=0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO INCHAMENTO.
AF_07/2019.

6.7.4. Comprovacao de capacidade técnico-operacional, feita através de atestado fornecido'por
pessoa juridica de direito publico ou privado em favor da Empresa, demonstrando aptidao do
licitante por execucdo de servicos, em caracteristicas semelhantes a parcela mais relevante do
objeto da presente licitagéo, abaixo indicada. Serdo admitidos os atestados referentes a execucao
de obras ou servicos similares de complexidade tecnol6gica e operacional equivalenteou superior

a.
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ITEM DESCRI(}AO DO SERVICO

001 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFICEIS
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020; UND.: M2- QUANT.: 787,50

002 |CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, ESENVOLVIMENTO D 100CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019. UND.: M - QUANT.:52,50

003 TELHAMENTO COM TELHA EM ACO/ALUMIN!O E=0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO INCHAMENTO.
AF_07/2019. UND.: M2 - QUANT.: 101,62

Obs.: Ndo serdo aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu préprio nome, nem nenhum outro
que ndo tenha se originado de contratac¢ao.

7.0. DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

7.1. O licitante devera se apresentar, para credenciamento junto a Comissédo, através de um
representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento licitatorio.
Cada licitante credenciara apenas um representante que sera o tinico admitido a intervir nas fases
do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituido posteriormente por
outro devidamente credenciado.

7.2. Para o credenciamento deverao ser apresentados os seguintes documentos:

7.2.1.T ratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da
Lei, devidamente registrado no érgdo competente, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigagées em decorréncia de tal investidura;

7.2.2. Tratando-se de procurador: a procuracdo por instrumento publico ou particular da qual
constem os necessarios poderes para firmar declaracoes, desistir ou apresentar as razoes de
recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do
correspondente instrumento de constituicao da empresa, que comprove os poderes do mandante
para a outorga. Caso a procuracdo seja particular sugerimos reconhecer firma em cartério do
respectivo signatario.

7.2.3.0 representante legal e o procurador deverao identificar-se apresentando documentooficial
que contenha foto.

7.3. Estes documentos deverao ser entregues a Comissao - antes do inicio da sesséo publica - em
original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou membro da
Comissao.

7.4. A ndo apresentacdo ou ainda a incorre¢do insanavel de qualquer dos documentos de
credenciamento impedira a participagao ativa do representante do licitante no presente certame.
Esta ocorréncia ndo inabilitard sumariamente o concorrente, apenas perdera o direitoa
manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatério. Para tanto, a Comissao recebera
regularmente do referido concorrente seus envelopes, declaracées e outros elementos
necessarios a participacdo no certame, desde que apresentados na forma definida neste
instrumento.

7.5. No momento de abertura da sessdo publica, cada licitante, por intermédio do seu
representante devidamente credenciado apresentara, em separado de qualquer dos envelopes,
a seguinte documentacao:

7.5.1. Declaracao de Elaboracao Independente de Proposta - Anexo Il.

7.6.Quando os envelopes Documentacdo e Proposta de Precos forem enviados via postal, a
declaracéo indicada no item 7.5.1 devera ser apresentada dentro do envelope Documentacao.

8.0. DA HABILITACAO
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8.1. Os documentos necessarios a habilitagdo dos licitantes, deverdo ser apresentados em 01
(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicacoes no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA
DOCUMENTACAO - TOMADA DE PRECOS N°. 015/2023

NOME PROPONENTE
ENDERECO E CNPJ DO PROPONENTE

0 ENVELOPE DOCUMENTAGCAO devera conter os seguintes elementos:

8.2.PESSOA JURIDICA:

8.2.1.Comprovacédo de cadastramento nos termos do item 6.1 deste instrumento.

8.2.2.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

8.2.3.Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo a sede do
licitante.

8.2.4.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. Inscricao do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio. Decreto de autorizagdo, em
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro
ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim
o exigir. Registro comercial, no caso de empresa individual. Estas exigéncias ndo se aplicam ao
licitante que, quando da etapa de credenciamento no certame, ja tenha apresentado de forma
regular nos termos do presente instrumento convocatoério, a referida documentacéo solicitada
neste subitem.

8.2.5. Balanco Patrimonial do iiltimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na forma da lei,
devidamente assinado pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao CRC,
que comprove a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balanczstes
ou balancos provisorios.

8.2.5.a Serao considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstragcGes
contabeis assim apresentados:

8.2.5.b sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anénima):

- Publicados em Diario Oficial; ou

- Publicados em jornal de grande circulacao; ou

- Por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do

licitante.

8.2.5.c sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- Por fotocépia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéao

equivalente; ou

- Por fotocopia do Balango e das Demonstracoes Contabeis devidamente reglstrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

8.2.6. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n° 9.317, de 05 de Dezembro de
1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:

o Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro orgao

equivalente; ou
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autenticados na Junta Comercial da seda ou domiciiio da licitante.

8.2.5. As demonstracées serao analisadas através dos indices de Liquidez Corrente e Geral, que
poderdo vir calculados pelo licitante, os quais nao poderao ser inferiores aos extraidos das
seguintes formulas:

1) indice de Liquidez Corrente: ILC = Ativo Circulante + Passivo Circulante = 1,00

2) indice de Liquidez Geral: ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo + Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo = 1,00

3) Indice de Solvéncia Geral: ISG = Ativo Total + Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 2
1,00

Obs: Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano de atividade, o balanco a ser apresentado sera o
Balanco de Abertura.

8.2.6. Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidao Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao.

8.2.7. Certidoes Regularidade das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da lei.

8.2.8. Comprovacao de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econémica Federal.

8.2.9. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943.

8.2.10. Declaracdo do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIIl, da
Constituicdo Federal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniéncia de fato impeditivo no
que diz respeito & participacio na licitacdo; e de submeter-se a todas as clausulas econdi¢des
do presente instrumento convocatério, conforme modelo - Anexo Il

8.2.11. Termo de Renlncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, sem
representante credenciado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo
relativo & Fase de Habilitacdo, concordando com o prosseguimento do certame licitatorio,
conforme modelo - Anexo lll.

8.2.12. Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no maximo 90 (noventa) dias da data prevista para abertura das propostas. Para as
empresas sediadas no Estado de Pernambuco devera apresentar também Certidéo Licitacao 1°
e 2° Grau emitidas na forma da Instrucao Normativa do TJPE n° 07 de 02/06/2014, na Resolucao
do CNJ n° 185 e na Lei 11.419/2006.

8.2.13. Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial referente aos processos
distribuidos pelo Ple (processos judiciais eletronicos) da sede da licitante OU, no caso de
empresas em recuperacao judicial, certiddo emitida pela insténcia judicial competente que
ateste que as empresas tenham tido o plano de recuperacao concedido ou homologado em juizo.

8.2.14. A certidao descrita no subitem 8.2.13. somente é exigivel quando a certidao negativa de
Faléncia ou Recuperacéo Judicial da sede ou do domicilio da licitante (subitem 8.2.12.) contiver
a ressalva expressa de que nao abrange os processos judiciais eletronicos.

8.2.15. Comprovacao de registro do licitante e seus responsaveis técnicos, frente ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia CREA-CRQ e/ou Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil - CAU, da regiao da sede do licitante.
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8.3. Documentacao especifica:
8.3.1. Comprovacao de prestacao de garantia - item 6.7.1.
8.3.2. Comprovacao de pleno conhecimentc das condigcoes da obra ou servicos - item 6.7.2.

Comprovacao feita através da apresentacao, em original, do ATESTADO DE VISITA TECNICA, de que o responsavel
técnico da empresa licitante visitou o local da obra e tomou conhecimento das condi¢des locais para execugdo do
objeto da licitacdo. O atestado exigido neste item podera ser substituido por uma declaragdo do licitante informando
ter conhecimento das caracteristicas dos locais onde sera executado o objeto deste certame.

8.3.3. Comprovacao de capacidade técnico-profissional - item 6.7.3.

8.3.4. Comprovacao de capacidade técnico-operacional - item 6.7.4.

8.3.5. Comprovacao de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06, se for o
caso, sendo considerado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislacao vigente. Tal
comprovagcao podera ser feita através da apresentacdo de qualquer um dos seguintes
documentos, a critério do licitante:

a) declaracao expressa formalmente assinada pelo profissional da area contabil, devidamente
habilitado;

b) certiddo simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na
forma da legislagao pertinente.

A auséncia da referida declaragao ou certidao simplificada, apenas neste caso para comprovacao
do enquadramento na forma da legislacao vigente, nao é suficiente motivo para a inabilitacdo do
licitante, apenas perdera, durante o presente certame, odireito ao tratamento diferenciado e
simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06:

8.3.5.1. Declaragdes, assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo
constante neste Edital:

1.0- DECLARA(;IT\O de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIIl, da CF - Art. 27, Inciso V,da Lei 8.666/93.

2.0- DECLARA(;AO de superveniéncia de fato impeditivo no que diz respeito a participacdo na licitacdo.

3.0 - DECLARACAO de submeterse a todas as clausulas e condicbes do correspondente instrumento
convocatério.

4.0- DECLARA(;AO de elaboracao independente de proposta.
5.0 - DECLARA(;[\O de vinculo com a administragdo publica/parentesco
6.5 - DECLARAGAO de enquadramento ME/EPP

8.3.5.2. A Comissdo podera promover diligéncia, na forma do Art. 43, § 3°, da Lei 8.666/93,
destinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou
empresa de pequeno porte.

8.4. Os documentos de Habilitacdo deverdo ser organizados na ordem descrita neste
instrumento, precedidos por um indice correspondente, podendo ser apresentados em original,
por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente, membro da Comisséo ou
publicacdo em 6rgao da imprensa oficial. Estando perfeitamente legiveis, sem conter borroes,
rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e encerrados em envelope
devidamente lacrado e indevassavel. Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar os
trabalhos, a auséncia do referido indice ndo inabilitara o licitante.

8.5.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a auséncia das copias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticacdo pela Comisséo ou da publicacao em érgao
na imprensa oficial, a apresentacdo de documentos de habilitagdo fora do envelope especifico,
tornara o respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sua
legalidade sera comprovada nos enderecos eletronicos correspondentes. Podera ser utilizada, a
critério da Comissao, a documentacao cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do ORC,
para comprovacao da autenticidade de eiementos apresentados pelo licitante.
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9.0. DA PROPOSTA
9.1.A proposta devera ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicacoes no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA
PROPOSTA DE PRECOS - TOMADA DE PRECOS N°. 015/2023
NOME DO PROPONENTE .

ENDERECO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PRECOS devera conter os seguintes elementos:

9.2. Proposta elaborada em consonancia com o respectivo projeto e as especificacoes
constantes deste instrumento e seus elementos - Anexo | -, em papel timbrado da empresa,
assinada por seu representante legal, contendo no correspondente lote cotado: discriminacao,
quantidade e valores unitario e total expressos em algarismos, acompanhada de:

9.2.1. Planilha de quantitativos e precos;

9.2.2. Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucdo dos servicos;

9.2.3. Composicao de Custos Unitarios contendo, inclusive, o detalhamento da composicéo e da
taxa de Bonificagdo ou Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais
praticados, bem como o detalhamento dos encargos sociais;

9.3. Havendo alguma incorrecdo na Composicdo de Custos Unitarios da melhor proposta
selecionada, sera concedido o prazo de 03 (trés) dias dteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
ORC, para apresentacédo de outra composicdo, escoimada das causas que ensejaram a respectiva
incorrecao verificada.

9.4.A ndo apresentacao de nova composicdo devidamente corrigida, no prazo acima previsto,
implicara decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas no Art. 81, da
Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a assinatura do contrato, desde que atendidas as mesmas exigéncias com
relacdo a composicdo, e em iguais condicées propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto ao preco, ou revogar a licitagao.

9.5. Sera cotado um Unico preco para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais.
Indicacdo em contrario esta sujeita a correcao observando-se os seguintes critérios:
9.5.1. Falta de digitos: serao acrescidos zeros;

9.5.2. Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que 5, todo o excesso sera
suprimido, caso contrario havera o arredondamento do digito anterior para mais e os demais itens
excedentes suprimidos.

9.6.A Planilha de quantitativos e precos, o Cronograma fisico-financeiro e a Composicao de
Custos Unitarios, deverao ser assinadas por Responsavel Técnico da empresa. Propostas que
apresentem o mesmo Responsavel Téchico serao desclassificadas.

9.7.A proposta devera ser redigida em lingua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a tltima
datada e assinada pelo responsavel, com indicacdo: do valor total da proposta em algarismos,
dos prazos de entrega ou execucao, das condi¢oes de pagamento, da sua validade que nao podera
ser inferior a 60 dias, e outras informacgoes e observagoes pertinentes que o licitante julgar
necessarias.

9.8. Existindo discrepancia entre o preco unitario e o valor total, resultado da multiplicacdo do
preco unitario pela quantidade, o preco unitario prevalecera.
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9.9. Fica estabelecido que havendo divergéncia de precos unitarios para um mesmo produto ou
servico, prevalecera o de menor valor.

9.10. No caso de alteragcdo necessaria da proposta feita pela Comissdo, decorrente
exclusivamente de incorregcoes na unidade de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem como na multiplicacdo e/ou soma de valores, prevalecera o valor
corrigido.

9.11.A ndo indicacdo na proposta dos prazos de entrega ou execucdo, das condi¢Ges de
pagamento ou de sua validade, ficard subentendido que o licitante aceitou integralmente as
disposicoes do ato convocatério e, portanto, serdo consideradas as determinacoes nele contidas
para as referidas exigéncias ndo sendo suficiente motivo para a desclassificagao da proposta.

9.12. E facultado ao licitante, apresentar a proposta no préprio modelo fornecido pelo ORC, desde
que esteja devidamente preenchido, contemplando cada item e seus respectivos subitens,
conforme previsto nas planilhas que compoem o projeto basico da referida obra.

9.13. Serao desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposicoes deste
instrumento e que apresentem precos unitarios e/ou totais superiores aos estimados pela
Administracao.

10.0. DO CRITERIO PARA JULGAMENTO

10.1. Sera declarado vencedor deste certame o licitante que, atendidas todas as exigéncias do
presente instrumento, apresentar proposta com MENOR VALOR GLOBAL no correspondente lote
cotado, relacionado no Anexo | - Projeto Basico.

10.2. Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e apos obedecido o disposto
nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06 e no Art. 3°, § 2°, da Lei 8.666/93, a classificacdo
se fara através de sorteio.

10.3. Na presente licitacdo sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de
contratagcdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

10.4. Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas situacées em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

10.5. Ocorrendo a situacdo de empate conforme acima definida, proceder-se-a da seguinte
forma:

10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

10.5.2. N3o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do item anterior, serdo convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem
na situacdo de empate acima definida, na ordem de classificacéo, para exercicio do mesmo
direito;

10.5.3. No caso de equivaléncia de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situacao de empate, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

10.6. Na hipétese de nao-contratacdo nos termos acima previstos, em que foi observada a
situacdo de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de
pequeno porte, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora

do certame.
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10.7.A situacao de empate, na forma acima definida, somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.0. DA ORDEM DOS TRABALHOS

11.1. Para o recebimento dos envelopes e inicio dos trabalhos sera observada uma tolerancia
de 15 (quinze) minutos ap6s o horario fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro sera aceito.

11.2. Declarada aberta a sessao publica pelo Presidente, sera efetuado o devido
credenciamento dos interessados. Somente participara ativamente da reunido um representante
de cada licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar.

11.3.0 ndao comparecimento do representante de qualquer dos licitantes nao impedira a
efetivacdo da reunidao, sendo que, a simples participacdo neste certame implica na total
aceitagao de todas as condicoes estabelecidas neste Instrumento Convocatério e seus anexos.

11.4. Em nenhuma hipétese sera concedido prazo para a apresentacao de documentacao e/ou
substituicdo dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e ndo apresentado na reunido
destinada a habilitacao.

11.5.A Comissao recebera de cada representante os envelopes Documentacdo e Proposta de
Precos, e rubricara juntamente com os participantes os fechos do segundo.

11.6. Posteriormente abrira os envelopes Documentacao, rubricara o seu contetido e solicitara
dos licitantes que examinem a documentagcdo neles contidas. Quaisquer impugnhacoes
levantadas deverao ser comunicadas a Comissao, que as consignara na Ata de reuniao.

11.7. Prosseguindo os trabalhos, a Comissdo analisard os documentos e as impughacoes
porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciéncia, em seguida, do resultado da Fase de
Habilitacdo. Entretanto, se assim julgar necessario, podera divulgar o resultado numa nova reunido,
registrando-se na Ata, ou mediante publicacdo na imprensa oficial ou ainda emitindo aviso por escrito,
observada, nestes casos, a devida antecedéncia necessaria - nao inferior a 48 (quarenta e oito) horas.

11.8. Ocorrendo a desisténcia expressa dos licitantes ao direito de recorrer na Fase de
Habilitagdo, conforme previsto no Art. 43, lll, da Lei 8.666/93, na mesma sessdo podera haver
a abertura dos envelopes Propostas, caso contrario sera marcada nova data, com observancia ao
prazo recursal estabelecido na legislacdo pertinente.

11.9.0 envelope Proposta de Precos, devidamente fechado e lacrado, sera devolvido ao licitante
inabilitado, desde que ndo tenha havido recurso ou apés sua denegacéo.

11.10. Encerrada a Fase de Habilitagdo e observados os ditames deste instrumento, a Comissao
procedera entdo a abertura dos envelopes Proposta de Precos dos proponentes declarados
habilitados, rubricara o seu conteiido e facultarda o exame da documentacdo neles contidas a
todos os participantes, os quais poderdo efetuar impugnacoes, devidamente consignadas na Ata
de reuniao.

11.11.A Comissdo examinara os elementos apresentados, as observacbées eventualmente
apontadas, declarando, em seguida, vencedor o licitante que, atendidas as exigéncias e
considerados os critérios definidos neste instrumento, apresentar proposta mais vantajosa para

o ORC.

11.12. Da reunido lavrarse-4 Ata circunstanciada, na qual serdo registradas todas as
ocorréncias e que, ao final, sera assinada pela Comissao e licitantes presentes.
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11.13. Em decorréncia da Lei Complementar 123/06, a comprovacao de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito
de assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:

11.13.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participacao nesta
licitacdo, deverdo apresentar toda a documentacao exigida para comprovacéao de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
Habilitacdo e integrantes do envelope Documentacdo, mesmo que esta apresente alguma
restricao;

11.13.2. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que o licitante for declarado vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério do ORC, para a
regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao das eventuais
certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;

11.13.3.A nao-regularizagao da documentacao, no prazo acima previsto, implicara decadéncia do
direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

11.14. Os documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos
constantes dos envelopes Documentacao e Proposta de Precos que forem abertos, serao retidos
pela Comissao e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Proposta de
Precos, ainda lacrado, do licitante inabilitado que nao for retirado por seu representante legal no
prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologacao do presente certame, sera
sumariamente destruido.

12.0. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

12.1. Havendo proposta com valor para o respectivo lote relacionado no Anexo | - Projeto Basico
- Especificagoes, na coluna codigo:

12.1.1. Superior ao estimado pelo ORC, o lote sera desconsiderado; ou

12.1.2. Com indicios que conduzam a uma presuncéo relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, I, § 1°, da Lei 8.666/93, em tal situagdo, ndo sendo possivel a imediata
confirmacao, podera ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (trés) dias lteis para comprovar a viabilidade dos precos,
conforme pardmetros do mesmo Art. 48, Il, sob pena de desconsideracao do lote; ou, ainda,
12.1.3. Com preco unitario para qualquer um dos servicos indicados na respectiva planilha,
superior ao estimado pelo ORC que esta devidamente detalhado na referida planilha dos servicos
a serem executados, o lote também sera desconsiderado.

12.2. Salienta-se que tais ocorréncias ndo desclassificam automaticamente a proposta, apenas
o lote correspondente.

12.3.0 valor estimado que o ORC se propde a pagar pelo objeto da presente licitacao - Valor de
Referéncia -, que representa o somatério total dos precos relacionados na respectiva planilha dos
servicos a serem executados, referente ao correspondente lote, estda devidamente informado
neste instrumento convocatério - Anexo |.

13.0. DOS RECURSOS

13.1. Dos atos decorrentes deste procedimento licitatorio, caberao recursos nos termos do Art.
109 da Lei Federal n° 8.666/93.

13.2.0 recurso sera dirigido a autoridade superior do ORC, por intermédio da Comisséo, devendo
ser protocolizado o original, nos horarios normais de expediente das 07:00 as 13:00 horas,
exclusivamente no seguinte endereco: Rua Jodo Severiano s/n, centro. Sdo Lourenco da Mata- PE
/ou através do e-mail: cplose@sim.pe.gov.br bem como por carta com A.R- Aviso de recebimento

emitido pelos Correios, em observancia aos prazos legais.
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PARAGRAFO UNICO.: Toda e qualquer documentacdo entregue em horério diferente ao do expediente deste
6rgio, sera recepcionado considerando o dia tll posterior, como referéncia para fins de andlise por parte desta
CPLOSE.

14.0. DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

14.1. Concluido o julgamento das propostas apresentadas, a Comissdao emitira relatorio
conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC,
juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessarios a Homologacao e
Adjudicacao da respectiva licitagao.

14.2.A autoridade superior podera, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses
do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pela
Comissao, revogar ou considerar nula a Licitacao, desde que apresente a devida fundamentacao
exigida pela legislacao vigente, resguardados os direitos dos licitantes.

15.0. DO CONTRATO

15.1. Apés a homologacao pela Autoridade Superior do ORC, o licitante vencedor sera notificado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificacéo,
assinar o respectivo contrato, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pela
Lei Federal n° 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alteragoes nos termos definidos pela referida
horma.

15.2. Nao atendendo a convocacao para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perdera todos os direitos que porventura tenha obtido
como vencedor da licitacao.

15.3. E permitido ao ORC, no caso de o licitante vencedor ndo comparecer para assinatura do
contrato no prazo e condigdes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordemde
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢Ges do licitante vencedor, inclusive
quanto ao preco, ou revogar a presente licitacao.

15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e sera rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos
Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e executado sob o regime de empreitada por preco
unitario.

15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢oes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nos servicos, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1° da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

As deducdes e supressoes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre calculados sobre o valor original do contrato, gplicando-se a
cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, de acordo com os limites
de alteracio estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93. 1

15.6.A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a

planilha orcamentaria.

15.7. Na hipétese de celebracgéo de aditivos contratuais para a inclusao de novos servicos, o preco
desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDlespecificada
no orcamento base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual
entre o valor do orcamento base e o valor global do contrato obtido no certame, com vistas a
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garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutencéo do percentual dedesconto
ofertado pelo Contratado.

15.8. Da garantia do contrato:

15.8.1. No prazo de 5 (cinco) dias apdés a assinatura do contrato, o licitante devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratacdo, em conformidade
com Art. 56 da Lei 8.666/93.

15.8.2.0 valor da garantia podera ser atualizado sempre que houver alteracao, reajuste ou revisao
do valor do contrato.

15.8.3.A garantia prestada sera restituida apés o cumprimento integral de todas as obrigacoes
contratuais e, quando em dinheiro, podera ser atualizada monetariamente, conforme disposto no
Art. 56, § 4°, da Lei 8.666/93.

15.8.4. Nao ocorrendo a efetiva prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitara o
contratado as penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisao do respectivo
contrato.

15.8.5. Conforme o caso e a critério do ORC, a garantia prestada na fase de habilitacdo da
licitacao podera ser utilizada na composicao da garantia do contrato.

16.0.DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigacoes assumidas e preceitos legais, sujeitara
o Contratado, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666,/93:

a - adverténcia;

b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por
dia de atraso na entrega, no inicio ou na execucao do objeto ora contratado;

¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecucéo total ou parcial do
contrato;

d - suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo de até 02 (dois) anos;

e - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida sua reabilitacao
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade;

f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

16.2. Se o valor da multa ou indenizac¢éo devida nao for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
ap6s a comunicagdo ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por
cento) ao més, ou, cobrado judicialmente.

16.3. Apés a aplicacdo de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-a comunicagéo
escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as penalidades de adverténcia
e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da puni¢ao, informando ainda
que o fato sera registrado e publicado no cadastro correspondente.

17.0. DA COMPROVAGAO DE EXECUGAO DO OBJETO

17.1. Executada a presente contratacdo e observadas as condicdes de adimplemento das
obrigacées pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC
obedecerdo, conforme o caso, a disposicoes dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

18.0. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento sera efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo Municipio, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de 30 (trinta)
dias contados da prestacdo de servigos, mediante boletim de medicdo devidamente atestado

pela fiscalizagao.



DA MATA

PREFEITURA MUNICIPAL

-~ "\, SAO |
&Z LOURENCO
@ i- e s

18.2.0 desembolso maximo do periodo, nac sera superior ao valor do respectivo adimplemento,
de acordo com o cronograma aprovado, e sempre em conformidade com a disponibilidade de
recursos financeiros. ‘

18.3. Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual
podera ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de
qualquer natureza.

18.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que
o Contratado néo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensacéao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a datacorrespondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razao do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM =N x VP x |,

onde: EM = encargos moratérios; N = nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e
a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de compensacao financeira,
assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos tltimos
doze meses ou, ha sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipétese do referido indice estabelecido para a compensacgaofinanceira venha a ser extinto ou de
qualquer forma néo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacao entao em vigor.

19.0.DO REAJUSTAMENTO
19.1. Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

19.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo do Contratado, os precos
poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, na mesma proporgéo da variacao verificada
no Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més de
apresentacao da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade, nos termos da Lei Estadual n° 17.555/2021 e do Decreto n°
52.153, de 17 de janeiro de 2022, de acordo com a férmula abaixo:

11-10

R= xV
10

Onde:

R = Reajuste

I1 = indice do més do aniversario do orcamento da licitacdo.
10 = indice do més da elaboracdo do orcamento da licitagéo.
V = Valor da proposta

19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

19.4.No caso de atraso ou ndo divulgacédo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importincia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,

sempre que este ocorrer.

19.5.Nas aferi¢cées finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela

legislagcao entao em vigor.
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19.7.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8.0 reajuste podera ser realizado por apostilamento.

20.0. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Decaira do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objecdo, venha a apresentar, depois do julgamento, falhasou
irregularidades que o viciaram hipétese em que tal comunicado nao tera efeito de recurso.

20.2. Nos valores apresentados pelos licitantes, ja deverao estar incluidos os custos com
aquisicdo de material, mdo-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham
a incidir sobre os respectivos precos.

20.3. As duvidas surgidas apés a apresentacdo das propostas e 0s casos omissos neste
instrumento, ficardo Unica e exclusivamente sujeitos a interpretacdo da Comissdo, sendo
facultada a mesma ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitagdo, a promocao
de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucéo do processo.

20.4. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Sao Lourenco da Mata/PE.

20.5. Nao sera devida aos proponentes pela elaboracdo e/ou apresentacido de documentagao
relativa ao certame, qualquer tipo de indenizagao.

20.6. Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracéo legal, podera representar
mais de uma Licitante.

20.7.A presente licitacdo somente podera vir a ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de oficio ou por provocacédo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

20.8. Caso as datas previstas para a realizacao dos eventos da presente licitacao sejam
declaradas feriado e ndo havendo ratificagdo da convocacdo, ficam transferidos
automaticamente para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo local e hora antericrmente
previstos.

20.9.0 ORC por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
qualquer tempo a execucdo da contratacgéo, cientificando devidamente o Contratado.

Sao Lourenco da Mata - PE, 27 de novembro de 2023.

7k =
gL /}( Oan ]5
IARA XAVIER DOS SANTOS
Presidente da CPLOSE
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ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -
SMDEAMA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CPLOSE

ANEXO I - TOMADA DE PRECOS N° 015/2023

PROJETO BASICO E SEUS ELEMENTOS

(DISPONIBILIZADO VIA E-MAIL: cplose@sim.pe.gov.br , BEM COMO DISPONIVEL NO PORTAL DA
TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO: https://transparencia.sim.pe.gov.br/ )
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ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE - SMDEAMA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - CPLOSE
ANEXO [ - PROPOSTA
REF.: TOMADA DE PRECOS N° 015/2023
OBJETO: CONJ'RATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA _EXECUQAO DOS SERVICOS DE
RECUPERACAO DE ESTRUTURA METALICA E CALHAS DO GALPAO DO MERCADO PUBLICO DE
TIOMA, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA/PE.
PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitacdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

1- CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAOQ DOS SERVICOS DE RECUPERAGAO DE ESTRUTURA METALICA|
E CALHAS DO GALPAO DO MERCADO PUBLICO DE TIUMA, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA/PE.

CODIGO DISCRIMINAGAO UNIDADE | QUANTIDADE |PRECO UNIT.| PREGCO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES UND 1 2.658,36 2.658,36
2 REMOGOES UND 1 1.339,21] 1.339,21]
3 REVESTIMENTO UND 1 688,08 688,08
4 COBERTURA UND 1 76.454,87 76.454,87
5 INSTALAGOES ELETRICAS UND 1 13.926,56 13.926,56
6 PINTURA UND 1 50.770,65] 50.770,65]
Total do Lote] 145.837,73

TOTAL 145.837,73

VALOR TOTAL DA PROFOSTA - R$
PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTA - Item 9.0:

/. de de

Responsavel

CNPJ
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FOLHA 01/02
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE - SMDEAMA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - CPLOSE

ANEXO Il - TOMADA DE PRECOS N° 015/2023
MODELOS DE DECLARAGOES

REF.: TOMADA DE PRECOS N° 015/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA

PROPONENTE
CNPJ

1.0- DECLARAQ[\O de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIll, da CF - Art. 27, Inciso V,
da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7° inciso XXXIII da
Constituicao Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara ndo possuir em seu quadro de pessoal,
funcionarios menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso € nemmenores de
dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condi¢éo de aprendiz
na forma da legislacdo vigente.

2.0 - DECLARACAO de superveniéncia de fato impeditivo no que diz respeito a participa¢éo na licitagao.

Conforme exigéncia contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2°, o proponente acima qualificado, declara néo
haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito a habilitacdo/participacdo na presente
licitacdo, ndo se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de
informar ocorréncias posteriores. Ressalta, ainda, ndo estar sofrendo penalidade de declaracéo de
idoneidade no ambito da administracdo Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil
e criminalmente pela presente afirmacao.

3.0 - DECLARACAO de submeterse a todas as clausulas e condigdes do correspondente instrumento
convocatorio.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as clausulas do respectivo
instrumento convocatério e submeter-se as condices nele estipuladas.

Local e Data.
NOME/ASSINATURA/CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAGAO: )
AS DECLARAGOES DEVERAO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE.
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FOLHA 02/02

REF.: TOMADA DE PRECOS N° 015/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARA(;AO de elaboracao independente de proposta.

(identificacao completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituido de (identificacao completa do licitante ou do consoércio), doravante denominado
(licitante/consércio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Tomada de Precos n°
015/2023 , declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n° 015/2023 foi elaborada de
maneira independente pelo licitante, e o contetido da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta
o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da Tomada de Pregos n° 015/2023 , por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Precos n°
015/2023 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da Tomada de Pregos n° 015/2023 , por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

¢) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Tomada de Pregos n° 015/2023 quanto a participar ou ndo
da referida licitacao;

d) que o contelido da proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n° 015/2023
néo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n® 015/2023 antes da adjudicacao
do objeto da referida licitacao;

e) que o contetido da proposta apresentada para participacdo da Tomada de Precos n°
015/2023 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de
qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Sao Lourenco da Mata antes da abertura oficial
das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacgoes para firma-la.

Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO
Representante legal do proponente

OBSERVACAO: :
AS DECLARAGOES DEVERAO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE.
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ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIO DE SA0 LOURENGO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE - SMDEAMA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - CPLOSE

ANEXO IIl - TOMADA DE PRECOS N° 015/2023
MODELOS DO TERMO DE RENUNCIA

REF.: TOMADA DE PRECOS N° 015/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENGCO DA MATA

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - TERMO DE RENUNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43, Inciso lIl, da Lei 8.666,/93.

O proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, lll, da Lei 8.666/93,
aceitar o resultado divulgado pela Comissao, que analisou a documentacdo preliminar do
processo em epigrafe, efetuada nos termos do respectivo instrumento convocatoério, desistindo,
assim, expressamente de qualquer interposicao de recurso previsto na legislacao vigente, bem
como ao prazo correspondente e concordando, portanto, com o prosseguimento do certame.
Declara ainda que, em havendo a ocorréncia de qualquer igualdade de valores entre suaproposta
e a dos demais licitantes e apos observado o disposto no Art. 3°, § 2°, da Lei 8.666/93, fica
autorizado a realizagdo do sorteio para definicdo da respectiva classificacdo, nao sendo
necessario a sua convocacao para o correspondente ato publico, conforme previsto noArt. 44,
§ 2°, do referido diploma legal.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAGAO: .
0 TERMO DE RENUNCIA DEVERA SER ELABORADO EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE.
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ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE - SMDEAMA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - CPLOSE

ANEXO IV -TOMADA DE PRECOS N° 015/2023

TOMADA DE PRECOS N° 015/2023 - PROCESSO LICITATORIO N° 031,/2023
MINUTA DO CONTRATO N°: /..-SMDEAMA/SLM

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
SAO LOURENCO DA MATA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

- SMDEAMA E ... , PARA EXECUCAO DE SERVICO/OBRA
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA
ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o Municipio de Sao Lourenco da Mata, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE - SMDEAMA, CNPJ n° 00.000.060/0000-00, neste ato representada Pelo(a) Senhor(a)

. ., -, residente e domiciliadona .,.-.-.-., CPF n° 000.000.000- 00, Carteira de Identidade n° . .,

doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado -

......... = wemreenss = emeeene = ey ONPJ N° ........, Neste ato representado por residente e domiciliado na
- - - - ., CPF n° ......... , Carteira de Identidade n° ...., doravante

simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o
qual se regera pelas clausulas e condicoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitagao modalidade Tomada de Precos n° 015/2023 , processada nos
termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n® 123, de 14 de
Dezembro de 2006; e legislacao pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das referidas
normas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

0 presente contrato tem por objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXE_CUQI\O
DOS SERVIGOS DE RECUPERAGCAO DE ESTRUTURA METALICA E CALHAS DO GALPAO DO
MERCADO PUBLICO DE TIUMA, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA/PE.

O servico devera ser executado rigorosamente de acordo com as condicoes expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificagcdes técnicas correspondentes, processo de
licitagdo modalidade Tomada de Pre¢os n° 015/2023 e instrucées do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcricao; e
sob o regime de empreitada por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:
O valor total deste contrato, a base do preco proposto, é de R$ ... ( ).

CLAUSULA QUARTA - FUNDAMENTACAO LEGAL E VINCULAGAO AO PROCESSO LICITATORIO E A
PROPOSTA Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Processo
Licitatério n° 0031/2023, TOMADA DE PRECO n° 015/2023, e a proposta da CONTRATADA.

§ 1° A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigéncia deste contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicées de habilitacdo exigidas no
Processo Licitatério n° 031/2023, TOMADA DE PRECO n°® 015/2023 , e a regularidade com os
tributos federais, estaduais e municipais pertinentes, CNDT, INSS e FGTS.
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§ 2° Este contrato regula-se pelas suas clausulas, pelas Leis Federais n os 8.666/1993 e
8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), e pelos preceitos de direito pliblico, aplicando-
se-lhe, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicoes de direito
privado.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:
Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo do Contratado, os precos poderao
sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporcao da variacao verificada no Indice
Nacional da Construcéo Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més de apresentacéo da
respectiva proposta, exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia
da anualidade, nos termos da Lei Estadual n° 17.555/2021 e do Decreto n° 52.153, de 17 de
janeiro de 2022, de acordo com a formula abaixo:

11-10

R= xV
10

Onde:

R = Reajuste

1= [ndice do més do aniversario do orcamento da licitacao.
10 = Indice do més da elaboracéo do orcamento da licitagdo.
V = Valor da proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela udltima variacao conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela

legislagao entao em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste podera ser realizado por apostilamento.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO:

As despesas correrao por conta da seguinte dotagdo, constante do orcamento vigente:

Recursos do Municipio de Sao Lourenco da Mata/PE:

02.14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econémico, Agricultura e Meio Ambiente -
SMDEAMA

2060500961.147 CONST., AMP. E REST. DE MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO
44905100 OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado mediante processo regular e em observédncia as normas e
procedimentos adotados pelo Municipio, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de 30 (trinta)
dias contados da prestacdo de servicos, mediante boletim de medicao devidamente atestado

pela fiscalizagao.
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Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, fe d’ésd.e,,que"i)
Contratado nao tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensacao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razao do atraso no pagamento
serao calculados com utilizacdo da seguinte formula: EM =N x VP x |,

onde: EM = encargos moratoérios; N = nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e
a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de compensacao financeira,
assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos tltimos
doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipétese do referido indice estabelecido para a compensacéofinanceira venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdao em vigor.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Os prazos maximos de inicio de etapas de execucéo e de conclusio do objeto ora contratado, que
admitem prorrogacao nas condigcoes e hipoteses previstas no Art. 57, § 1°, da Lei 8.666/93,
estdo abaixo: a - Inicio: 5 (cinco) dias; b - Concluséo: 180 (cento e oitenta) dias.

A vigéncia do contrato sera de 210 (duzentos e dez) dias, a partir da Ordem de Servico, podendo
ser prorrogado nos termos do Art. 57, inciso |, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA NONA- CONTAGEM DOS PRAZOS :

Nos termos do artigo 110 da Lei Federal n° 8.666/1993, na contagem dos prazos estabelecidos
neste contrato excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-do os
dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario. S6 se iniciam e
vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente na sede do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o servigo descrito na Clausula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parametros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observancia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os onus e obrigagcoes concernentes a legislacao fiscal, civil,
tributaria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razao da execucao do objeto contratado;

¢ - Manter preposto capacitado e idéneo, aceito pelo Contratante, quando da execucao do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado;

f - Nao ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorizacao expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no respectivo processo licitatorio,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

h - No prazo de 05 (cinco) dias apds a assinatura do presente contrato, devera prestar garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagao, em conformidade com o Art.
56 da Lei 8.666/93. O valor da garantia podera ser atualizado sempre que houver alteracao,
reajuste ou revisdo do valor do contrato. A garantia prestada sera restituida apés o cumprimento
integral de todas as obrigacbes contratuais e, quando em dinheiro, podera ser atualizada
monetariamente, conforme disposto no Art. 56, § 4°, da Lei 8.666/93. Nao ocorrendo a efetiva
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prestacao de garantia no prazo determinado sujeitara o Contratado as penahdades Iegalmente
estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo deste contrato. Conforme o caso e a critério do
Contratante, a garantia prestada na fase de habilitacao da respectiva licitacdo podera ser
utilizada na composicac da referida garantia do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS:
A execucado dos servicos nao previstos sera regulada pelas mesmas condicoes e clausulas do
contrato original.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PARALISACAO:
O Contratante por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar, a
qualquer tempo, a execuc¢ao dos servicos, cientificando devidamente o Contratado de tal decisao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ALTERAGAO E RESCISAO DO CONTRATO:

Este contrato podera ser alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes,
nos casos previstos no Art. 65 e sera rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts.
77,78 e 79 da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialatualizado
do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigacoes assumidas e preceitos legais, sujeitara o
Contratado, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93:

a - adverténcia;

b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por
dia de atraso na entrega, no inicio ou na execuc¢ao do objeto ora contratado;

¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecucdo total ou parcial do
contrato;

d - suspensdao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao, por prazo de até 02 (dois) anos;

e - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO: )

A execucdo do presente contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo AGENTE PUBLICO da
CONTRATANTE de nome: XXXXXXXXXX, MATRICULA: XXXXXXXXX, com autoridade para exercer,
em seu nome, toda e qualquer acdo de orientagcdo geral, controle e fiscalizacdo da execucao
contratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DAS OBRIGAGOES DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:

CABE AO FISCAL DO CONTRATO:
a) Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que ira fiscalizar, principalmente de suas

clausulas, assim como das condi¢ées constantes do edital e seus anexos, com vistas a
identificar as obrigacoes in concreto tanto da administracdo contratante quanto da
contratada.

b) Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada, com a finalidade de definir e
estabelecer as estratégias da execucao do objeto, bem como tracar metas de controle,
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato.
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Disponibilizar toda a informacao necessaria, assim como definido no contrato e dentro dos
prazos estabelecidos.

Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condi¢ées contratuais assumidas,
constantes das clausulas e demais condicoes do Edital da Licitacao e seus anexos,
planilhas, cronogramas etc.

Comunicar & Administracéo a necessidade de alteragdes do quantitativo do objeto ou
modificacdo da forma de sua execugdo, em razdo do fato superveniente ou de outro
qualquer, que possa comprometer a aderéncia contratual e seu efetivo resultado;

Recusar servico ou fornecimento irregular, ndo aceitando material diverso daquele que
se encontra especificado no edital da licitacdo ou respectivo contrato ou ordem
deservicos/fornecimento, assim como observar, para o correto recebimento, a hipétese de outro
oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administracao;
Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;

Devera indicar um preposto, pessoa fisica, que devera receber escopo de trabalho
detalhado;

Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passiveis de
penalidade, apds os contatos prévios com a contratada;

CABE AO GESTOR DO CONTRATO:

a)

Aplicar advertén~ia a Contratada e encaminhar para conhecimento da autoridade
competente;

Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicacdo de penalidade cabivel,
garantindo a defesa prévia a Contratada;

Emitir avaliacdo da qualidade do servico;

Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;

Analisar relatérios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;

Propor aplicacdo de sancoes administrativas pelo descumprimento das clausulas
contratuais apontadas pelos fiscais;

Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observancia
das exigéncias contratuais e legais;

Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do
contrato nao seja ultrapassado;

Orientar o fiscal do contrato para a adequada observancia das clausulas contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DAS PENALIDADES
O retardamento da execugao estara configurado quando a CONTRATADA:

a)

b)

c)

Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pela administracao, a execucao do
contrato, apés 30 (trinta) dias, contados da data constante na ordem de servico ou
fornecimento;

Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pela administracao, os servigos definidos
no contrato por 3 (trés) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro do prazo de
execucao do contrato e quando verificado prejuizo para a Administracao.

Sera deduzido do valor da multa aplicada em razao de falha na execucéo do contrato, o
valor relativo as multas aplicadas.

d) A falha naexecucao do contrato estara configurada quando a CONTRATADA se enquadrar

em qualquer das situacoes previstas na tabela 3 desta clausula, respeitada a graduacao
de infragoes conforme a tabela 1 a seguir, e alcancar o total de 20 (vinte) pontos,
cumulativamente.
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Tabela 01
GRAU DA PONTOS DA
INFRACAO INFRACAO
1 2
2 3
3 4
4 5
5 8
6 10

e) O comportamento inidoneo estara configurado quando a CONTRATADA executar atos tais
como os descritos nos artigos 92, paragrafo tnico, 96 e 97, paragrafo (nico, da Lei n.°
8.666/1993.

f) Pelo descumprimento das obrigagcées contratuais, a Administracao aplicara muiltas
conforme a graduacao estabelecida nas tabelas seguintes, observando-se o valor minimo

de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tabela 02
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% sobre o valor mensal do contrato

6 4,0% sobre o valor mensal do contrato
Tabela 3

ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA

1 Executar servico incompleto, paliativo, provisériocomo 2 Por ocorréncia
por carater permanente, ou deixar de providenciar
recomposi¢cdo complementar.

2 Fornecer informacao pérfida de servico ousubstituir 2 Por ocorréncia
material licitado por outro de qualidade
inferior.

3 Suspender ou interromper, salvo motivo defor¢a maior 6 Por dia e por
ou caso fortuito, 0s servicos tarefa
contratados. designada

4 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins 5 Por ocorréncia
diversos do objeto do contrato.

5 Recusar a execugdo de servico determinado pela 5 Por ocorréncia
FISCALIZACAO, sem motivo justificado.

6 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar 6 Por ocorréncia
ou que cause dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais.

7 Retirar das dependéncias da Contratante 1 Por item e por
quaisquer equipamentos ou materiais de ocorréncia
consumo previstos em contrato, sem
autorizacao prévia.
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PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

8 Manter a documentacao de habilitacao atualizada. 1 Por item e por
ocorréncia
Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou 1 Por ocorréncia
9 determinado pela
FISCALIZACAO.

10 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para 1 Por ocorréncia
controle de acesso de seus funcionarios.

11 Cumprir determinacdo formal ou instrucao 2 Por ocorréncia
complementar da FISCALIZACAO.

12 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus 3 Por item e por
anexos nao previstos nesta tabela de multas, apos ocorréncia

reincidéncia formalmente notificada pela unidade
fiscalizadora.

13 Entregar a garantia contratual eventualmente 1 Por dia
exigida nos termos e prazos estipulados.

g) As multas estabelecidas neste contrato podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente
com sanc¢oes, sem prejuizo e perda e danos cabiveis.

h) Nenhuma penalidade sera aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicacao de
Penalidade - PAAP;

i) A autoridade competente, na aplicagao das sancoes, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

j) A critério da autoridade competente, o valor da multa podera ser descontado do
pagamento a ser efetuado ao contratado, inclusive antes da execucdo da garantia
contratual eventualmente exigida, quando esta nao for prestada sob a forma de caucao
em dinheiro;

k) Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfacdo da multa, a
diferenca sera descontada da garantia contratual eventuaimente exigida;

I) Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para
o pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até
10 (dez) dias uteis, a contar da solicitacao da contratante;

Se o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 dias apés a
comunicacdo ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdrios de 1% (um por
cento) ao més, ou, cobrado judicialmente.

Apés a aplicacdo de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-4 comunicacgdo escrita ao
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as penalidades de adverténcia e multa de
mora, constando o fundamento legal da punicdo, informando ainda que o fato sera registrado
no cadastro correspondente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS ACRECIMOS OU SUPRESSOES DE SERVICOS:

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nos servigos, conforme os percentuais estabelecidos no Art. 65, § 1°,
da Lei 8.666/93 e suas alteragoes.
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CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICIDADE DOS ATOS: E\\‘\

Conforme dispoe o artigo 61, paragrafo lnico, da Lei Federal n° 8.666/1993, os extratos do
presente contrato e de eventuais aditivos serao publicados no Diario Eletronico do CONTRATANTE,
no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar do 5° (quinto) dia (itil do més seguinte ao de sua
assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS:
Para o recebimento definitivo dos servigcos concluidos, o Contratante nomeara uma Comisséo,
de no minimo 02 (dois) técnicos, que visitara as obras e emitira o termo de Recebimento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO:

Para dirimir as questoes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Sao Lourenco da Mata/PE.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Sao Lourencgo da Mata - PE, ... de................. de 2023.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE
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16. Declaracdo de Atendimento a Resolucéo 114/2020

17. Relatorio Fotografico

18. ART de Orcamento
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1. SINTESE DO EMPREENDIMENTO

A Prefeitura Municipal de Sdo Lourengco da Mata/ PE apresenta o Projeto de
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPEBA(}Z\O DE
ESTRUTURA METALICA E CALHAS DO GALPAO DO MERCADO PUBLICO DE
TIUMA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA - PE, sendo apresentado em
volume unico, contendo o relatério de projeto, memorial descritivo, especificagdes
técnicas, documentagéo para processo licitatdrio, plantas e orgamento.

e e o g e e e o
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2. MAPA DE SITUACAO DA OBRA
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3. RESUMO DO PROJETO

EMPREENDIMENTO:

CONTRATACAO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA PARA
RECUPERACAO ) DE
ESTRUTURA METALICA E
CALHAS DO GALPAO DO
MERCADO PUBLICO DE TIUMA
NO MUNICIPIO DE SAO
LOURENCO DA MATA - PE.

LOCALIZACAO:
Municipio de Séao Lourenco da Mata, pertencente a Regido Metropolitana de Recife,

Estado de Pernambuco.

EMPREENDEDOR: Prefeitura Municipal de Sdo Lourengo da
Mata/PE
CUSTO DO EMPREENDIMENTO: R$145.837,73 (CENTO E QUARENTA E

CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E
SETE REAIS E SETENTA E TRES
CENTAVOS)
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4. MEMORIA DESCRITIVA \z..,/

OBJETIVOS

Os objetivos destas especificacoes sdo de compiementar os projetos, definir
normas de execucgdo, bem como determinar os materiais a serem empregados nesse
processo de adequacio.

CONVENGCOES E ABREVIATURAS

“CONTRATANTE” - pessoa juridica de direito publico — Prefeitura Municipal do Sao
Lourenco da Mata - Secretaria de Infraestrutura.

“CONTRATADA” pessoa fisica ou juridica contratada.

“FISCALIZACAQO” é a atividade exercida de modo sistematico por agentes da
CONTRATANTE com o objetivo de verificar o cumprimento das disposigSes contratuais
e das ordens complementares em todos os seus aspectios.

SEINFRA — SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA da Prefeitura Municipal de Sao
Lourenco da Mata.

FISCALIZACAO

Competird & FISCALIZACAO, através de um fiscal da SEINFRA, controlar e
fiscalizar a execucéo da obra em suas diversas fases, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da construcdo, efetuar anotagbes em livros apropriados e € ainda de sua
responsabilidade a verificagdo do Diaric de Obra (ou Livro de Ocorréncia), no qual
constard sua rubrica na cépia que permanecera na obra e nas vias que serdo anexadas
ao relatério de viagem, a ser entregue ac Chefe da SEINFRA.

As exigéncias da FISCALIZACAO se basear&o nos Projetos, nas Especificacdes
e nas Normas a obedecer. Devera a CONTRATADA consultar o fiscal da SEINFRA em
caso de duvidas quanto a interpretacéo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento enire as equipes de trabalho, tendo o fiscal, amplos poderes para atuar no
sentido do cumprimento do contrato.

Compete & FISCALIZACAO fornecer & CONTRATADA todos os elementos
indispensaveis ao inicio da obra; tais documentos constardo basicamente da
documentacédo técnica julgada necessaria, de acordo com o contrato firmado.

Competem também & FISCALIZACAO transmitir 8 CONTRATADA, por escrito, as
instrucdes sobre modificagcbes nos Projetos, Prazos ou Cronogramas.
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A CONTRATADA apresentara em tempo habil & FISCALIZACAO, to
materiais a serem usados na construgdo e s podera aplica-los com o “de acordo” dado
pelo fiscal responsédvel da SEINFRA, devendo também os referidos materiais

obedecerem as recomendacdes e especificacdes do fabricante.

A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo isenta ou diminui a responsabilidade
da CONTRATADA quanto a perfeita execugéo do trabalho. A fiscalizagdo terceirizada
deverg fazer em conjunto com a CONTRATADA, um levantamento prévio para que se
verifique se as quantidades s&o ou n&o suficientes a fim que se atinja os objetivos do
contrato.

A CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA devera apresentar um
plano de obras compativel com o organograma desta obra.

DIARIO DE OBRA
Em obras com prazo superior a 30 dias, a CONTRATADA devera manter na Obra,
desde o inicio dos servigos, um Diario de Obra (ou Livro de Ocorréncias), onde deverdo

ser observados todos os eventos ocorridos durante a execugéo dos servigos.

Ser&o obrigatoriamente registrados no Diario de Obra pela CONTRATADA:

° as condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

° as falhas nos servigos de terceiros néo sujeitos a sua ingeréncia;

s as consultas & FISCALIZACAO;

® as datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;

J os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

o as respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO e outros fatos que, a juizo da

CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Seré&o obrigatoriamente registrados no Diario de Obra pela FISCALIZACAO:

° observagbes cabiveis a propésito dos langamentos da CONTRATADA no Diério
de Obra;

e observagdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os Projetos,
Especificagbes, Prazos e Cronograma;

° solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

® restricbes que lhe parecem cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equips;

° determinac&o de providéncias para o cumprimento do Projeto e Especificagdes e

outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devam ser objeto de registro.
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EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera indicar, mediante comunicacdo por escrito &
FISCALIZACAO, o nome do engenheiro responsével pelo andamento dos servicos.
Devera ter a mesma experiéncia comprovada por ART fornecida pelo CREA na execugdo
de obras de engenharia similares, e, estar no pleno uso de suas atribuigdes profissionais,
conforme registro ou visto no CREA de Pernambuco.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA
devera dar assisténcia diaria & obra.

Se o responsavel técnico ou qualquer integrante da equipe técnica da
CONTRATADA né&o corresponder as exigéncias para a adequada conducdo dos
trabalhos, poderda a FISCALIZACAO exigir da CONTRATADA a sua imediata
substituicéo, no interesse do servico, sem que essa iniciativa implique em modificagdes
contratuais. O responsével técnico devera visitar a obra pelo menos duas vezes por
semana. Estas visitas deverdo estar anotadas no livro de ocorréncias.

Qualquer substituicdo, ou modificacdo da equipe técnica deve ser registrada no
Diério de Obra.

MEDIDAS DE SEGURANCA

A execugéo da obra deverd ser realizada com a adogdo de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas & atividade da
CONTRATADA, observadas as leis em vigor. Deverdo ser cbservados os requisitos de
segurancga com relagdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de
chamas e metais aquecidos, uso de guarda de ferramentas e aproximacéo de pedestres.

A CONTRATANTE nao assumird responsabilidades por acidentes que porventura
ocorrerem no local da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue em perfeitas condigdes de acabamento, de limpeza
interna e externa e de funcionamento, além da capinacéo.

A CONTRATADA devera fazer, as suas expensas, todas as ligacdes definitivas
de 4gua, luz e forga.

Todas as instalagdes provisodrias deverédo ser desmontadas e retiradas do local da
obra.

Todo o entulho e restos de material de construcdo deverdo ser removidos,
propiciando ao local de obra um aspecto de limpeza e de obra concluida.
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5. PROJETO BASICO

Praca Dr. Aratijo Sobrinho s/n S8o Lourenco da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05
Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefsim \ﬂl/



N\ SAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENGCO DA MATA
&/’ iﬁﬁRENg@ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
{+/ DAMATA DIRETORIA DE OBRAS

RUMO AD DESENVOLVIMENTO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO DA ESTRUTURA METALICA E CALHAS DO GALPAO DO MERCADO
PUBLICO DE TIUMA, NO MUNICIPIO DE SAQ LOURENCO DA MATA - PE

OBRA/ SERVICO

LOCAL :|Centro, Sdo Lourengo da Mata - Pe

PERIODO DE EXECUGAQ :{180 (Cento e oitenta) DIAS

PROJETO BASICO

A OBJETIVO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DA ESTRUTURA METALICA E CALHAS DO GALPAC DO MERCADO!
PUBLICO DE TIUMA, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENGCO DA MATA - PE

B JUSTIFICATIVA

Hé& necessidade de LICITAR a contratacdo deste objeto por se tratar de servigo especializado, de grande proporgéo construtiva, a qual nao|
existe na administracdo municipal mac de obra disponivel para atendimento desta demanda.

(o META FISICA

Execugio das quantidades previstas na planitha anexa.

D PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO

A vigéncia do contrato sera de 210 (Duzentos e dez) dias, a partir da Ordem de Servigo.

E lTABELA BASE

SINAPI-PE, ORSE-SE, SEINFRA E COMPOSICOES DE CUSTOS
NAOC DESONERADA

F VALOR TOTAL ESTIMADO

O valor total estimado dos servigos a serem executados sera de R$ 145.837,73

CENTO E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

G CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo da despesa com os servigos ora licitados estdc alocados na Secretaria de Infraestrutura, conforme
codigo abaixo:

- Secretaria de Infraesirutura

- Secretaria de Infraestrutura

- construgdo de muro e drenagem

- Qbras e Instalacdes

- Fonte

- Cod. Reduzido da Dot. Orcamentaria
- Acgo

- Subelemento

H DESCRICAO DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA

Centro, S&o Lourenco da Mata - Pe

1 FORMA DE EXECUGAO

INDIRETA

J RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA

Arthur Felipe Melo de Almeida Crea-PE: 1819351564

Tardisi€ Cruz Muniz

Secretario de infraestrutura
S&o Lourengo da Mata, 20 de Julho de 2023

PREFEITURA DE SAO LOURENCO DA HATHFE
Tarcisio Crv~ Muniz
Secretario Municipal de Infra- >strutura
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o o p
C-«) féﬁnenc;o SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [ “Fo HA
4/ DAMATA DIRETORIA DE OBRAS uy

RUMO AC DESENVOLVIMENTO

6. ESPECIFICAGOES TECNICAS
SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

A Contratada devera providenciar uma placa de obra nas dimensdes 2,00m x
3,00 m com os dizeres pertinentes a obra, definidos pela fiscalizaco.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS:

- Utilizar a drea em metros quadrados da placa de obra.

A placa devera permanecer no local até a inauguracdo da obra.

GARGA DE MATERIAL

A carga sera geralmente precedida pela escavagéo do material, ou demolicdo, e
de sua deposicdo na praga de carregamento em condicbes de ser manipulado
manualmente ou pelo equipamento de carga.

As pracas de carregamento deverdo apresentar boas condicdes de conservacdo,
circulagdo e manobra.

No caso de valas ou cavas, com remogéo total ou parcial de material, a carga
podera ser feita juntamente com a escavagdo, principalmente quando
se tratar de servico em area urbana.

O material devera ser langado na cagamba, de maneira a que fique uniformemente
distribuido, no limite geométrico da mesma, para que ndo ocorra
derramamento pelas bordas durante o transporte.

Tratando-se de transporte em érea urbana, estradas ou em locais onde haja
trafego de veiculos ou pedestres, a cagamba do equipamento deverd ser
completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando se,
assim, poeira e queda de material nas vias.

Também em areas urbanas, o material estocado na praga de carregamento
devera ser mantido umedecido, evitando-se poeira.

Na carga, o material devera ser uniformemente distribuido na cacamba.

O controle da carga, quanto a distribuicBo do material, sera visual; quanto &
determinacéo do volume, o procedimento seré aquele descrito no Critério de Medicdo, a
seguir.
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Equipe e Equipamentos de Carregamento

A utilizag&o da carga manual ou mecanizada se fara de acordo com as condicBes
dos locais de carga e com as caracteristicas dos materiais, ficando sua definicio a cargo
da Fiscalizac3o.

Para o carregamento manual, a equipe deverd estar devidamente protegida com
EPI's (bota de couro, luvas e méascaras contra poeira.) e provida das ferramentas
adeguadas.

Para o carregamento mecanizado deverdo ser usadas pas carregadeiras,
escavadeiras ou retro-escavadeiras.

CRITERIO DE MEDICAO:
O pagamenio sera feito de considerando os volumes de corte, reaterro,
demoligdo, efc... incluindo o fator de empolamento.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE

O material devera ser langado na cagamba, de maneira que fique
uniformemente distribuido, no limite geométrico da mesma, para que ndo ocorra
derramamento pelas bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhdes
devera ser mantido em condigdes de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e
possibilidade de cruzamento.

Os caminhos de percurso deverdo ser umedecidos para evitar o excesso de
poeira, e devidamente drenados, para que n&c surjam atoleiros ou trechos
escorregadios.

Tratando-se de transporte em drea urbana, estradas ou em locais onde haja
trafego de veiculos ou pedestres, a cagamba do caminhdo devera ser completamente
coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando se, assim, poeira e
derramamento de material nas vias.

Deverdo ser utilizados caminhGes basculantes em nUmero e capacidade
compativeis com a necessidade do servico e com a produtividade requerida.

A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume
e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

Critérios para quantificagdo dos servicos

Momento de fransporte do material, sendo o volume solto do material
transportado multiplicado pela distancia média de transporte (DMT) até 30 km;

Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem

e o destino.
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categorias.

N&o havera distingdo com relagéo a classificacdo dos materiais de 1a, 2a e 32

REMOCOES

As retiradas serdo executadas de forma a ndo causarem danos a terceiros ou as
estruturas que n&o sejam o objetivo do servigo.

Os materiais provenientes de cargas mecénicas de material, deverdo ser
transportados para locais previamente indicados pela fiscalizag&o, de forma a ndo causar
transtornos, provisérios ou definitivos, & obra. A definicdo da érea de “bota-fora” para
este tipo de material bem como a devida liberagdo ambiental e quaisquer 6nus
financeiros para a extragéo deste material, devera ser de responsabilidade fica por conta
da CONTRATANTE. Deve ser transportado para a area do “bota-fora” por caminhdes
basculantes.

CRITERIO DE MEDICAO.

e As areas ou volumes devem ser medidos antes da demolicdo a ser efetuada;
e Para remocdo de metralha, entulho e terra serdo acrescidos do fator de
empolamento para obtencdo do seu volume final.

e As demolicbes e remocgdes serdo medidas conforme unidades constantes na

planilha orcamentaria.

CONCRETO

Nas pegas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloragéo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracdo da obra
o permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.
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procedéncia e fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos
mesmos.

As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto, e protegidas da acéo dos raios solares por lonas ou filme
opaco de polietileno.

Na hipdtese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que
essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogéo sera
imediata, o que se processara por langamento, com mangueira de 4gua, sob pressio.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgdes de langamento, especialmente
em paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicacdes nos
projetos.

A concretagem sé podera ser iniciada apds a colocagdo prévia de todas as
tubulagdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apés a
concretagem.

N&o deverd ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langamento, de modo
a se evitar as falhas de concretagem e a segregacéo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imerséo. Os equipamentos
a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posicdes e os tamanhos
das pecas a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicagdo precisa no projeto
estrutural, haverd a preocupacéo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de
tracdo das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracéo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre
outros, serdo empregados fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada
prépria para este tipo de amarracéo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos,
engastados no concreto por intermédio de cola epdxi ou chumbador.

ADITIVOS

N&o deverdo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer
substéncia que possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento sera
retirada uma amostra para comprovagdes de composicéo e desempenho.

S6 poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por
laboratério nacional especializado e idéneo.
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DOSAGEM

O estabelecimento do trago do concreto sera fungcéo da dosagem experimental
(racional), na férma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os
materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:

e Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

e Dimens&o maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em fungéo das
dimensdes das pecas a serem concretadas;

e Consisténcia medida através de "slump-test”, de acordo com o método NBR-7223;
o Composicao granulométrica dos agregados;

e Fator agua/cimento em funcéo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

e Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

e Adensamento a que sera submetido o concreto;

e [ndices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de
inchamento e umidade).

e A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em func&o da resisténcia
caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangera as verificagbes da dosagem utilizada, da
frabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do
concreto obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado
na obra. A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote n&o tera mais de 20m?
de concreto, correspondera no maximo a 200m? de construgdo e o seu tempo de
execucao nao excedera a 2 semanas. No edificio, o lote ndo compreendera mais de um
andar. Quando houver grande volume de concreto, o lote podera atingir 50m?3, mas o
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tempo de execucdo ndo excedera a uma semana. A amostragem, o valor estimado da
resisténcia caracteristica & compress&o e o indice de amostragem a ser adotado serdo
conformes ao preconizado na NBR-6118.
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TRANSPORTE

O transporte do concreto serd efetuado de maneira que nao haja segregacio ou
desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por
vazamento ou evaporac3o.

Poderdo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminh3o-
betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de
pneu, jericas, cagambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipotese
alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do
tubo para evitar a segregacéo. O didmetro interno do tubo serd, no minimo, 3 vezes o
diametro maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso
de seixo rolado.

O transporte do concreto n3o excedera ao tempo maximo permitido para seu
langamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, serd escolhido sistema de transporte que permita o
langamento direto nas férmas. Ndo sendo possivel, serdo adotadas precaucdes para
manuseio do concreto em depdsitos intermedidrios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados
de movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizag&o de carrinhos ou jericas, buscar-se-do condic¢des de percurso
suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

LANCAMENTO

O concreto devera ser langado de altura superior a 2,0m para evitar segregacao.
Em quedas livres maiores, utilizar-se-3o calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as
calhas, o concreto serd langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis
ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma
camada de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagédo de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos & penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que
o concreto n&o seja langado havendo agua no local: e mais, a fim de que, estando fresco,
néo seja levado pela agua de infiltracao.
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ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20cm
de altura.

O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos
da férma.

Serdo adotadas precaucgbes para evitar vibragdo da armadura, de modo a n&o
formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersédo nao serdo deslocados horizontalmente. A vibracdo sera
apenas a suficiente para que aparegam bolhas de ar e uma fina pelicula de dgua na
superficie do concreto.

A vibragéo sera feita a uma profundidade néo superior a agulha do vibrador. As

camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do
comprimento da agulha.
As distancias entre os pontos de aplicac@o do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes
o didmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). E aconselhavel a
vibracdo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num
Unico ponto ou em pontos distantes.

Sera evitada a vibragdo préxima as férmas (menos de 100mm), no caso de se
utilizar vibrador de imerséo.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posicdo vertical, ou, se
impossivel, com a inclinacdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar
formacéo de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibragdo por camadas, far-
se-& com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligagdo duas a duas.

Admitir-se-a a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores

(férmas, réguas, entre outros).

JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem podergo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas.
Em qualquer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se nao for possivel retomar
a concretagem antes do inicio da pega do concreto ja lancado.

Cuidar-se-a para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento. As
juntas serdo localizadas onde forem menores os esforgos de cisalhamento.

Praca Dr. Aratijo Sobrinho s/n S3o Lourenco da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefsim

YAl



SEINFRA
— S&G FOLHA
&,) LOURENCO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
4/ DAMATA DIRETORIA DE OBRAS

Quando ndo houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas ser&o feitas,
preferencialmente, em posigcdo normal ao eixo longitudinal da pega (juntas verticais). Tal
posicdo serd assegurada através de férma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois €
possivel fazer-se férmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de
armacé&o e nédo do concreto, evitando a formacgéo da nata de cimento na superficie, que
se verifica em junias inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem deverd ser interrompida logo
ap0s a face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplicacéo do concreto deve ser feita a remocéo cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta
de cimento (vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material
solto. Pode ser retirada a nata superficial com a aplicagéo de jato de agua sob forte
pressdo logo apds o fim da pega. Em outras situacdes, para se obter a aderéncia
desejada entre a camada remanescente e o concreto a ser langado, é necessaério o
jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superficie da junta, com posterior
lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graudo.

As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que
vai ser langado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com
escova de aco, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a
formacgéo de redentes, ranhuras ou saliéncias. Tal procedimento sera efetuado apds o
inicio de pega e quando a pecga apresentar resisténcia compativel com o trabalho a ser
executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada
anteriormente sera preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata
de cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a
saturacdo com jatos de agua, deixando a superficie com aparéncia de "saturado
superficie seca”, conseguida com a remogé&o do excesso de agua superficial.

Especial cuidado sera dado ac adensamento junto a "interface" entre o concreto
j& endurecido e o recém-langado, a fim de se garantir a perfeita ligagédo das partes.

CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacéo
devera iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente
apos o fim da pega continuard por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente
molhada de p6 de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no
minimo 5,0cm de espessura.
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Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d agua—a/
temperatura sera mantida enire 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

e Admitem-se os seguintes tipos de cura:

¢ Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

e Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

e Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

e Lonas plasticas ou papéis betumados impermedveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a
subsequente retragdo térmica;

e Peliculas de cura quimica.

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

Manchas de lapis serdo removidas com uma solugdo de 8% (oito por cento) de
acido oxalico ou com ftricloroetileno;

Manchas de tinta serdo removidas com uma solucdo de 10% (dez por cento) de
acido fosfarico;

Manchas de oxido serdo removidas com uma solugédo constituida por 1 (uma)
parte de nitrato de sodio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento, subsequente, de
pequenos cristais de hipossulfito de sddio;

As pequenas cavidades, falhas ou ftrincas, que porventura resultarem nas
superficies, serd tomadoe com argamassa de cimento, no trago que lhe confira
estanqueidade e resisténcia, bem como coloragdo semelhante a do concreto
circundante;

As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serdo eliminadas.

Critérios para quantificacdo dos servigos
- Utilizar o volume de concreto armado de toda a estrutura da edificagédo

IMPERMEABILIZACAO - SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construcéo (tantoc em concreto
guanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverdo ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demao de penetragdo (bem
dllwda) e duas de cobertura apos a compfeta secagem da antenor
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Os respaldos de fundag@o, a menos de orientag8o contraria da fiscalizaCso;
deverdo ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento,
descendo até as sapatas efou blocos em cada uma das faces laterais.

Critérios para quantificacdo dos servigos:
- Utilizar a drea da superficie que receberd a aplicagdo do sistema de
impermeabilizacéo.

REVESTIMENTOS

CHAPISCO

O chapisco devera ser executado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) na
espessura de 0,5 cm, preparo manual.

Para a execugéo do chapisco a superficie devera estar limpa sem a presenca de
residuos de concreto, poeira ou agentes agressivos que prejudiquem a aderéncia do
chapisco na alvenaria.

O servigo devera servir ao que se destina, ou seja, criar uma ponte de aderéncia
entre a alvenaria e o revestimento do emboco.

O periodo até a aplicagdo do embogo deverd ser de no minimo 24h.

EMBOCO / REBOCO

A argamassa de embogo / reboco devera ser preparada de acordo com as
recomendacdes constantes nesta Especificacio.

O embogo paulista deverd ser realizado com argamassa traco 1:2:8 sendo
incluindo aditivos impermeabilizantes,

O procedimento de execugdo deverd obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacéo e
manutencao.

A areia a ser utilizada devera ser espalhada para secagem. Em seguida, sera
peneirada, utilizando-se peneiras cujos didmetros serdo em funcdo da utilizacdo da
argamassa.

A base a receber o embogo / reboco devera estar regularizada. Caso apresente
irregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como de pressdes, furos, rasgos,
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eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias, devera
ser reparada, antes de iniciar o revestimento.

Os rasgos efetuados para a instalagdo das tubulagdes deverdo ser corrigidos pela
colocacdo de tela metalica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou
blocos.

O embogo / reboco devera ser iniciado somente apds concluidos os servigos a
seguir indicados, obedecidos seus prazos minimos:

"24 horas ap6s a aplicacdo do chapisco;
"4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerdmicas e de blocos de
concreto.

COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA

A cobertura com estrutura metdlica consiste em uma superficie empregada em
‘edificagbes que precisam proteger suas areas internas das intempéries. Dentre estes
tais fatores temporais, alids, destaque para as chuvas, para os ventos e para as diretas

incidéncias de raios solares.

Transporte e Armazenamento

Deverdo ser tomadas precaugbes adequadas para evitar amassamento,
distorgbes e deformacdes das pegas causadas por manuseio improprio durante o
embarque e armazenamenio da estrutura metalica. Para tanto, as partes da estrutura
metalica deverdo ser providas de contraventamentos provisérios para o transporie e
armazenamento. As partes estruturais que sofrerem danos deverdo ser reparadas anies
da montagem, de acordo com a solicitagdo do responsavel pela fiscalizagéo da obra.

Montagem

A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as
indicacdes contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para
execucdo e especificacdes técnicas). O manuseio das paries estruturais durante a
montagem devera ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nesias partes; as paries
estruturais que sofrerem avarias dever&o ser reparadas ou substituidas, de acordo com
as solicitagdes da FISCALIZACAO. Os servicos de montagem deverdo obedecer
rigorosamente as medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.
Deverdo ser usados contraventamentos provisérios de montagem em quantidades
sufi c;entes sempre que necessario e estes deverao ser mantxdos enquanto a seguranga
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da estrutura o exigir. As conexdes provisérias de montagem deverdo ser usa de——"
necessarias e deveréo ser suficientes para resistir aos esforgos devidos ao peso préprio

da estrutura, esforgos de montagem, esforcos decorrentes dos pesos e operacdo dos
equipamentos de montagem e, ainda, esforgos devidos ao vento.

Garantia

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos
fornecidos quanto a defeitos de fabricacdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.

Pintura

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de
gorduras, umidade, ferrugem, incrustacdes, produtos quimicos diversos, pingos de
solda, carepa de laminacgéo, furos, etc...

A preparacdo da superficie constard basicamente de jateamento abrasivo, de
acordo com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 demaos de
primer epodxi de 40 micras cada demao e posteriormente 2 dem&os de esmalte alquidico
também com 40 micras de espessura em cada deméao;

Dever&o ser respeitados os intervalos entre as deméos conforme a especificacdo
dos fabricantes;

Para a cor do esmalte alquidico € indicada conforme desenhos de arquitetura.

Inspecédo e testes

Todos os servigos executados estéo sujeitos a inspecgao e aceitagdo por parte da
FISCALIZACAO.

Normas Técnicas Relacionadas:

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios;

_ABNT NBR 6120 Cargas para célculo de estruturas de edificacdes;

_ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de perfis formados a frio;

_ABNT NBR-8800 — Detalhamento para Execugdo e montagem de estruturas
metalicas;

_AISC — Manual of Steel Estructure, 9° edition.
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Aplicacéo no Projeto
Estrutura da cobertura do pétio externo e/ou estacionamento.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS:
- medigdo em peso(kg) ou area(m2), conforme planilha orgamentaria.

Telhas Metalicas - onduladas calandradas e planas

Caracterizacio e Dimensdes do Material

- Telhas onduladas calandradas de aco.

- 995 mm (cobertura util) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referencia:

Isoeste — Telha Standard Ondulada calandrada e reta — OND 17 ou Super Telhas
ST 17/980 calandrada e reta

Sequéncia de execucio

A colocagéo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinagéo do projeto e a inclinacéo
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas
as ripas com arame de cobre.

Aplicag&o no Projeto e Referéncia com os Desenhos

Normas Técnicas relacionadas
ABNT NBR 14514:2008, Telhas de ago de segdo trapezoidal — Requisitos.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- por m2 de execucao.

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
EXECUCAO

- Na execugdo dos servicos os frabalhadores deverdo estar munidos dos EPl's
necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverdo estar acoplados,
através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados & estrutura (nunca as ripas, que
poderao romper ou soltar com certa facilidade);

- Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tergas ou caibros,
sendo as tabuas provxdas de dlsposmvos que lmpegam seu escorregamento
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- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a segdo transversa
especificada para as calhas e o caimento minimo de 0,5 % no sentido dos tubos
coletores;

- Promover a unido das pegas em aco galvanizado mediante fixagdo com rebites de
repuxc e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicagéo de fluxo
nas chapas a serem unidas;

Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago inox
regularmente espagados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base de
poliuretano.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento {otal das calhas.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM OU 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS

1. Execucao

e Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apods
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das
superficies a serem soldadas;

¢ Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com soluggo limpadora;

e O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conex&o e na ponta do tubo; apés
a jungdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC; ndo movimentéa-los por, aproximadamente, 5 minutos;

e Apbs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagédo as
pressoes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucgo.

2. Critérios para quantificacdo dos servigos

e Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramais de
encaminhamento de aguas pluviais;

¢ Consideram-se condutores verticais todas as tubulagdes verticais destinadas
a coletar agua pluvial de calhas, coberturas, terracos e similares, bem como
dos ramais de encaminhamento de aguas pluviais, e conduzi-las até o
pavimento térreo do edificio.
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INSTALACOES ELETRICAS

O numero de pontos de luz e o tipo de lampadas e luminarias, em cada ambiente,
deverd ser determinado pelo Projeto Arquiteténico, de modo a permitir o célculo
luminotécnico e a determinagdo do numero de lampadas, assim como a poténcia
necessaria para alcancar a ilumindncia adequada. As iluminancias minimas a serem
obtidas s&o aquelas definidas na NBR 5413/82 - “ILUMINANCIA DE INTERIORES”.

Todas as luminérias deverao ser aterradas (portanto cada circuito de iluminagéo
devera ser dotado do seu condutor de protecéo (terra)).

O Projeto devera indicar a altura de colocagéo de interruptores, caixas, tomadas,
quadros, etc., de acordo com o projeto Arquitetdnico. O interruptor devera ficar a 1,20m
de altura em relac@o ao piso. As tomadas dever3o ficar:

a 0.30m do piso: para usc comum;

a 1.10m do piso: quando em bancadas ou balcdes;
a 1.50m do piso: para condicionadores de ar;

a 2.20m do piso: para chuveiros.

Os circuitos que alimentam as tomadas, deverdo ser independentes dos circuitos
de iluminacdo. O interruptor devera ser instalado entre a fase e o retorno.

As tomadas de uso geral ou especifico seréo colocadas nos ambientes de acordo
com as indicagdes do Projeto Arquitetdnico e a experiéncia do projetista.

As instalagbes de forga para alimentagdo de motores e outros equipamentos
(tomadas de uso especifico), deverdo ser sempre projetadas em circuitos individuais,
desde o guadro local.

Os circuitos para tomadas deverdo ser em condutores de bitola minima de
2.5mm?, providos de condutor de protecdo (terra), distinto do condutor de protecdo dos
circuitos de iluminac&o. Nos locais onde forem instaladas tomadas comuns, de uso geral,
o condutor de protegdo devera ficar disponivel dentro da caixa. Os circuitos de
iluminacdo deverdo ser em condutores de 2.5mm?, desde que atendidos os requisitos de
capacidade de conducio e queda de tenséo.

A tubulacéo para uso externo sera:
¢ descida do poste:

- PVC rigido para D < 40mm

- Ferro galvanizadopara D >27;

Praca Dr. Aratijo Sobrinho s/n S&o Lourengo da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefsim ﬂ



~—~\ SAO
&,) LOURENCO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
‘. DA MATA DIRETORIA DE OBRAS

e embutida;

e PVC rigido;

e enterrada:
- PVC rigido ou fibrocimento, a 0,30m de profundidade (tensdo secundaria), devendo
ser envelopada em concreto.

A tubulacgéo para uso interno devera ser sempre embutida no piso, nas paredes
ou nas lajes, em PVC rigido. Nas cobertas sem lajes e nos casos especiais de
instalacdes aparentes deverdo ser utilizadas caixas de passagem e conexOes de
sobrepor em aluminio injetado do tipo condulete, com tampas aparafusadas.

EXECUCAO MAO DE OBRA

A execucgdo das instalagbes s6 podera ser feita por profissionais devidamente
habilitados, o que n&o eximira a CONTRATADA da responsabilidade pelo perfeito
funcionamento das mesmas, e pela seguranca e prevencao de acidentes.

APARELHOS DIVERSOS
A fixagdo de interruptores, tomadas, etc., nas caixas estampadas, somente devera
ser feita por parafusos metélicos zincados.

A fixacdo de aparelhos somente deverd ser feita com parafusos de latdo
cromados, ndo sendo permitido o uso de parafusos plasticos.

Nas lumindrias para ldmpadas incandescentes s& deverdo ser empregados
receptaculos de porcelana vidrada, com elementos condutores em latdo (ver NBR 8346).

Nas lumindrias para lampadas fluorescentes, s6 deverdo ser empregados
reatores de alto fator de poténcia (0.9) isento de zumbido, partida rapida.

REFLETORES

Ser3o utilizados refletores retangulares fechados para l@mpada led 50 w, com
acessorios de fixacdo.
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RECEBIMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS

As instalagBes s6 deverdo ser aceitas quando entregues em perfeitas condicoes
de funcionamento e ligadas a rede da empresa fornecedora de energia local.

Critérios de Medicéo:

° por unidade de equipamento especifico instalado e aprovado pela
FISCALIZACAO.
PINTURA

As pinturas serdo executadas com acabamento impecavel de acordo com o tipo
e cor indicados no projeto ou nos casos omissos, conforme indicacdo da
FISCALIZACAO.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

As superficies a serem pintadas serdo examinadas e corrigidas de quaisquer
defeitos de revestimentos antes do inicio dos servicos.

A eliminag&o da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Cada deméo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, observando-se um intervalo minimo de 24 horas entre demaos
sucessivas, salvo especificagdo em contrério.

lgual cuidado havera entre as dem&os de tinta e de massa, observando-se um
intervalo minimo de 48 horas, apds cada dem&o de massa, salvo especificagdo em
contrario.

Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serdo suspensos em
tempo de chuva.

As tintas, massas, vernizes e os solventes a serem empregados deverdo ser de
primeira qualidade, nas cores e embalagens originais de fabrica. As tintas e vernizes
deverdo ter pigmentagdo uniforme e serem isentas de borras e quaisquer outras
impurezas, devendo obedecer as especificagdes da EB-29 a 39 da ABNT.
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As tintas serdo preparadas em ambiente fechado e sob as vistas da
FISCALIZACAOQ. No caso de uso de tintas e vernizes j& preparados, serdo observadas
rigorosamente as instrugGes do fabricante, no que concerne a aplicagéo, tipo e
guantidade de solvente sendo absolutamente vedada a adicdo de qualquer produto
estranho as especificacdes do fabricante.

O ‘primer’ e as massas destinadas so tratamento ou acabamento das superficies
a serem pintadas, deverao ser os indicados pelo fabricante das tintas ou vernizes, que
serdo utilizados.

A pintura de paredes podera ser aplicada com brochas ou rolos, devendo ser feita
verticalmente, da parte superior para a inferior, sendo uniformemente distribuida em foda
a superficie a ser pintada.

A pintura a dlec ou verniz podera ser aplicada a pincel ou pistola, devendo ser
distribuida uniformemente em toda a superficie a pintar.

Deverzo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies néo
destinadas a pintura, tais como tijolos aparentes, lambris que serdo lustrados, ferragens
aparelhos de iluminacgdo, etc. Quando aconselhavel, deverdo protegidos com papel, fita
celulose ou materiais equivalentes, principalmente no caso de pintura a pistola. Os
respingos que ndo puderem ser evitados, deverdo ser removidos com solvente
adequado enquanto a tinta estiver fresca.

A indicac&o exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas
cores sera, oportunamente, determinada em desenhos, ou pessoalmente, pela
FISCALIZACAO.

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Sera removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos
0S acessos.

Todas as pavimentacdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos,
vidros, aparelhos, sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados,
de modo a nao danificar outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

Serdo removidos quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecidas das
superficies.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-
se especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das
esquadrias.

Os metais e ferragens ser8o entregues sem vestigios de tintas e arranhde
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Para a entrega da obra, serdo verificadas pela FISCALIZACAQ, as perfeitas
condigdes de funcionamento e seguranca de fodas as instalacdes, de agua, esgoto,
aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, instalagdes elétricas, etc.

O recebimento definitivo s6 se daré apds sanadas todas as falhas apontadas pela
FISCALIZACAO.

PRAZOS

O prazo previsto para execucdo da obra € de 180 (Cento e Qitenta) dias ou 6
(Seis) meses.

O prazo de vigéncia contratual € de 210 (Duzentos e dez) dias ou 7 (Sete) meses.
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7. PLANILHA ORCAMENTARIA

Contém o custo global do empreendimento e o demonstrativo do valor or¢cado, por
servigo e atividade de acordo com os custos unitarios maximos aceitaveis da SINAPI
04/2023, ORSE 04/2023, SEINFRA TABO027 e composicdes de custos, com o BDI de
28,48%, desonerado, no valor R$145.837,73 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL
OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).

~
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7.1 PLANILHA ORGAMENTARIA - COMPARATIVA
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7.2 PLANILHA ORCAMENTARIA - MAIS VANTAJOSA
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< PLANILHA ORCAMENTARIA i
SAQ LOURENCO i
DA MATA i
FiRe 30 oessuvorvimENT /
MUNICIPIO/UF: GESTOR / ACKO: ENDEREGO: REVISAO: \
SAO LOUREGC DA MATA / PE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CENTRO, SAC LOURENCO DA MATA-PE DATA:07/2023
PROPONENTE: OBJETO: |empreenDimEnTO:
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DA
PREFEITURA DE SAO LOURENGO DA MATA ESTRUTURA METALICA E CALHAS DO GALPAO DO MERCADG PUBLICO DE|Construgdo de Edificios {também para Reformas)
TIUB4A, MO MUNICIPIO DE SAC LOURENCO DA MATA - BE
DATA BASE: SINAPI PE 04/2023 COM DESONERACAQ ] BDI: 28,48%
TOTAL: RS 145.837,73
2 coM
ITEM FONTE <6DiGo DESCRICAC UNID.| QUANT. custo UNITARIO COM | VALOR TOTAL
UNITARIO BDI BDI
10 SERVICOS PRELIMINARES: TOTAL RS 2.658,36
1.1 COMPOSICAC 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA Sub-Tatal /% 2.658,36
M2 6,00 344,85 RS 443,06 | RS 2.658.36
20 REMOCOES TOTAL RS 133921
REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
21 SINAPE 97660 Iseaveoveravento. a7 1212017 S Fatal RS 1335,21
UN 10,00 0,55 8 0,70 | RS 7,00
35 SRR - REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
UN 12,00 1,08 RS 138 | RS 16,56
2.3 ORSE 00043 RETIRADA DE CALHA
M 105,00 5,76 RS 12,53 | RS 1.315,65
3.0 > TOTAL RS 658,08
[CONCRETO FCK = 1SMPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE GMENTO/ AREIA
a. i 2 T
: Sinast 94963 | MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 300 L AF_05/2021 Sub-Towl ks e88,08
M3 1,25 428,45 RS 550,47 | RS 688,08
40 COBERTURA TOTAL RS 76.454,87
I TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIC E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
A SINARE s §INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 SubTotal RS 16.454.87
M2 § 20325 77,47 RS 99,53 | RS 20.229,47
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
42 Slnart s 100 QVI, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 105,00 154,82 RS 198,91 { RS 20.885.55
£ Seas SuTn TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_05/2022
w 30,00 35,27 RS 4531 RS 1.358,30
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS,
4.4 SINAPI 100775 {iNCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA £ TRANSPORTE
COT GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
KG 166,80 16,37 B 21,67 | RS 3.614,55
45 SINAPS 100717 JLIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020
V2 § 157500 7.86 RS 10,05 | RS 15.891,75
0 ORSE 02308 PINTURA DE PROTECAO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAGAO DE 01
- DEMAO DE TINTA ANTI-CORROZIVA ZARCAO -R2
w2 § 1575,00 7,26 RS 9,19 | RS 14.474,25
5.0 INSTALACDES ELETRICAS TOTAL RS 13.926,56
= PONTO DE TOMADA 2P+T 10 A, 02 SECDES {2 5), COM ELETRODUTO DE PVC
5. > 13.926,56
i composicho %02 IRiGID0 APARENTE B 3/4" subTotal | °°
UN 20,00 312,21 RS 401,12 | RS 3.022,40
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERG!A PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
52 SnAPi 103936 | ORNECIMENTO E INSTALACRD. AF_10/2020
UN 1,00 167,50 RS 215,20 f ®$ 215,20
s P Ginss CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 2,5 MI?, ANTH-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
- - CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015
M 400,00 2,43 RS 5,69 | RS 2.276.00
i S5E o QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE
- 35 DISIUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAC DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
UN 1,00 933,23 RS 1.199,01 | R$ 1.199,01
& DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 -
5 Sirsaes - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020
UN 10,00 14,89 R$ 19,13 § RS 191,30
REFLETOR SLIM LED S50W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA
& ORsE o~ G-LIGHT OU SIMILAR
UN 12,00 7,51 RS 112,43 § RS 1.349,16
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA
7 ORsE BRANCA), 6SKA
uN 1,00 524,20 RS §73,42 | RS 673,49
60 PINTURA TOTAL RS 50.770,55
PINTURA DE DEMARCACAQ DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICACAO
1 R 50.770,65
8 Sthiaee 02507 ImanuAL AF_05/2021 Sab Toral i
M 30,00 5.94 RS 7,63 RS 228,90
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
5.2 SINAPY 100758  JSOBRE SUPERFICIES METALICAS {EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAQS). AF_01/2020
M2 | 1575,00 24,98 RS 32,08 | RS 50.541,75
CENTO E QUARENTA E CINCO MIL OTTQCENTOS E TRINTA ESETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS TOTANGERAL RS R$ 145.837,73
RTOTUT TCIEE RCTU e RiTTead
E o Civil
ASS.: ASS.:
Gt S
SECRETARTA DE INFRAESTRUTURA:
Arthur Felipe Melo de Almeida Crea-PE: 1819351564
Declaro que os custos unitarios adotades atendem 20 regime de contribuic3o previdéncidria, sendo esta a alternativa mais adequada para a administrag3o piiblics, e que o detalhamento dos encargos sociais atendem ao
estabelecido no SINAPI nesta unidade da ¢do, para m3o-de-cbra horista e

Péginaldel
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

SAOC LOURENCO
DA MATA
RUMO AG DESENVOLVINENTO
MUNICIPIO/UF: GESTOR / AGAO: ENDERECO: VISAO:
SAO LOURECO DA MATA / PE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CENTRO, SAC LOURENGO DA MATA-PE DATA:07/2023
PROPONENTE: OBJETO: EMPREENDIVIENTO:
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAD DA ESTRUTURA
PREFEITURA DE SAO LOURENGO DA MATA METALICA E CALHAS DO GALPAO DO MERCADO PUBLICO DE TIOMA, NO MUNICIPIO DE | Construg3o de Edificios {também para Reformas)
SAO LOURENCO DA MATA - PE
ITEM FONTE c6DIGO DESCRICAC UNID. | COMPR. LARG. ALTURA QUANT. TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES:
11 COMPOSICAD 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2
3,00 x§ 200 |x 1,00 = 6,00
Total item 1.1 TOTAL = 6,00
2.0 REMOCOES
21 _ —_— REMOGAQ DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM N
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DESCIDA DOS PILARES x x 10,00 = 10,00
Total item 2.1 TOTAL = 10,00
22 T o7685 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. i
AF_12/2017
GALPAOC DAS CARNES x X 12,00 & 12,00
Total item 2.2 TOTAL = 12,60
23 ORSE 00043 RETIRADA DE CALHA ™
GALPAO DAS CARNES 35,00 ¥% X 3,00 = 105,00
Total item 2.3 TOTAL = 105,00
3.0 REVESTIMENTO
sd g odots CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA -
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
PESCOCO DO PILAR| 0,50 x| 050 |x 0,50 10,00 = 1,25
Total item 3.1 TOTAL B 1,25
4.0 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
41 SINAPI 1%
A ICAMENTO. AF_07/2019 2
COBERTA (PERCENTUAL DE 10%) 4500 |x| 3500 fx 1,00 5 1575,00
LATERAIS DO GALPAD (PERCENTUAL DE 10%} 4500 f{x| 366 |x 2,60 = 329,40
3500 x| 38 (x 1,00 N 128,10
Total item 4.1 TOTAL = 203,25
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERG 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
42 SINAPI 94229
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M
GALPAC 3500 |x x 3,00 = 105,00
Total item 4.2 TOTAL = 105,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
43 st ’ ’ ” :
NAPI 83578 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M
DESCIDA DO GALPAO x X 10,00 3,00 = 30,00
Total item 4.3 TOTAL = 30,00
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS,
44 SINAPE 100775 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM KG
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
GALPAO 27,80 X x 6,00 = 166,80
Total item 4.4 TOTAL = 166,80
45 SINAPY 100727 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 Mz
AREA DO GALPAO (PERCENTUAL DE 40%) 4500 |x| 3500 |x = 1575,00
Total item 4.5 TOTAL = 1575,00
= = =
W e aiien PINTURA DE PROTECAO SOBRE SUPERF[C!_ES METALICAS COM APLICAGAO DE 01 -
DEMAOD DE TINTA ANTI-CORROZIVA ZARCAGC - R2
AREA DO GALPAO (PERCENTUAL DE 40%) 4500 |x} 3500 fx = 1575,00
Totalitem 4.6 TFOTAL = 1575,00
5.0 INSTALACOES ELETRICAS
- PONTO DE TOMADA 2P+T 10 A, 02 SECOES (2 S), COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
51 COMPO 002 UN
MPOSICAO APARENTE ¢ 3/4" \ 7
\ / DESCIDA DOS PILARES! x x 20,00 = 20,00
P URENGO DA MATAfFE
P . ¥ 2 H
Tarcisio Crv~ Muniz 7

Seeretario Municipal de Infre- * truBiBins 1 de 2
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

SACLOURENCO
DA MATA
RUMO A? DESENVOLYVIMENTS
MUNICIPIO/UF: GESTOR / AGAO: ENDERECO:
SAO LOURECO DA MATA / PE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CENTRO, SAC LOURENCO DA MATA-PE DATA:07/2023
PROPONENTE: OBJETO: EMPREENDIMENTO:
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAD DA ESTRUTURA
PREFEITURA DE SAO LOURENCO DA MATA METALICA E CALHAS DO GALPAO DG MERCADO PUBLICO DE TIOMA, NO MUNICIPIO DE € c3o de Edificios (também para Reformas)
SAO LOURENCO DA MATA - PE
ITEM FONTE cADIGo DESCRICAC UNID. | COMPR. LARG. ALTURA QUANT. TOTAL
Total item 5.1 TOTAL = 20,00
52 - - QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - i
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
X X X 1,00 = 1,00
Total item 5.2, TOTAL = 1,00
2 =
53 S G CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA CIRCUITOS W
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAOC. AF_12/2015
ALIMENTAGCAO DAS TOMADAS 250,00 §x x x = 250,00
ALIMENTAGCAC DAS LUMINARIAS 150,00 |x x x = 150,00
Total item 5.3 TOTAL = 400,00
o 54 ORSE 12202 QUADRO DE DISTRIBUICAC DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 36 o
) DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISSUNTORES
X X % 1,00 = 1,00
Total item 5.4 TOTAL = 1,00
55 SiRABI —_ DISIUNTCR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO E e
INSTALACAO. AF_10/2020
X X X 10,00 = 10,00
% X X = 0,00
Total item 5.5 TJOTAL = 10,00
s e % REFLETOR SLIM LED 50W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G- ux
LIGHT OU SIMILAR
X b X 12,00 = 12,00
Total item 5.6 TOTAL = 12,00
DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRAC DiN {EURCPEU - LINHA
57 RSE uR
o s BRANCA), 5KA
X X b3 1,00 = 1,00
Total item 5.7, TOTAL = 1,00
6.0 PINTURA
PINTURA DED A VAGA COMTI POXI, E = 10 CM, APLICACAO
61 SINAPI 1062507 CRANUAL. AF :sh;le:zFfCAO bE MIINTA EPON, E=10.CML A <A M
" 30,60 X X X = 30,00
Total item 6.1, TOTAL = 30,00
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
62 SINAPI 100754 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). M2
AF_01/2020
AREA DO GALPAC (PERCENTUAL DE 40%) 45,00 x| 3500 |x X = 1575,00
Total item 6.2 TOTAL = 1575,00
pdl Eal; 1 5
Arthur Felipe Melo de Almeida
Engenheiro Civil
e oA [
CREA/PE 1819351564
ASS.: ASS.:,
g/’ . . [ ==
Responsavel Técinco pela Elaboragdo do Orcamento: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA:

Arthur Felipe Melo de Almeida Crea-PE: 1819351564

PREFEIIUKR DE SAU CUURENGU DA BATK]TE
Tarcisio Crv~ Muniz
Secretario Municipal de Infra-strutura
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4.
SAC LOURENCO
DA MATA

RUMQ AO DESENVOLVIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA/PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Calculo do BDI - Com desoneracdo sobre a folha de pagamento
Formula e parametros estabelecidos pelo Acérddo 2622/2013-TCU-Plenario

- TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra "Construgéo de Edificios" enquadram-se: a construgio e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas,
hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depésitos, edificios para uso agropecudrio, estagdes para trens e metropolitancs, estadios
esportivos e quadras cobertas, instalagdes para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos, etc.),
penitenciarias e presidios, a construgo de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme classificacdo 4120

4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se porticos, mirantes e outros edificios de finalidade turistica.

DEMONSTRATIVO BDI

Iltem Minimo | Maximo BDI Identificacdo
AC 3,00 5,50 4,25|Administragdo Central
SeG 0,80 1,00 0,90{Seguro e Garantia
R 0,97 1,27 1,12|Risco
DF 0,59 1,38 0,99|Despesas Financeiras
L 6,16 8,96 7,56|Lucro
I * 5,65 10,65 10,15{Tributos *

TOTAL | 2848 |<— BDIA SER ADOTADO (com desoneracio)

Verificacdo: | 2235 |<— limite 20,34% a 25,00% (sem desonerag&o)

* Em geral, os tributos { | } aplicdveis sdo PIS (0,65%}), COFINS (3%) e ISS (varidvel, conforme
Municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS %
PIS 0,65
COFINS 3,00
Cont. Previd. 4,50} (Contribuigdo Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneragdo na folha)
ISS 2,00
Total 10,15

Conforme lesgislagéo tributéria Municipal, a base de caiculo do ISS correspondente a 40% do valor deste tipo de obra,
e sobre esta base, incide ISS com alicota de 5%.

Declaramos que, conforme legislagZo tributéria municipal, a base de célculo estimada do ISS é de [ 100,00%
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel nc Municipio & de 2,00% |« (limitado a 5,00%)
FORMULA

BDI calculado pela expressio:
BDI = { [ (1+AC/100+5/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)] -1} x 100

Arthur Felipe Melo de Almeida
En o Civil

ceeling

: 19351564
%bonsével Pelo Orgamento Secretério d%aesm;;y;a s
Arthur Felipe Melo de Aimeida Crea-PE: 1819351564 PREFETTURA DE SAQ LOURENCO DA MATA/PE

TarcistoCrr—uniz
Secretario Municipal de Infra- “strutura
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€\ A9 COMPOSICOES DE CUSTO (
‘ DA MATA Y{‘
MUNICIPIO/UF: 'EgrOR/ACAO: ENDERECO: REVISAD: 60
SAO LOURECO DA MATA /PE | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CENTRO, SAO LOURENCO DA MATA-PE DATA: 07/2023
PROPONENTE: OBIETO: EMPREENDIMENTO:
PREFEITURA DE SAC .
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DA ESTRUTURA METALICA £ CALHAS DO )
LOURENCO DA MATA GALPAO DO MERCADO PUBLICO DE TIUMA, NG MUNICIPIO DE SAQ LOURENCO DA MATA - PE COSHEAD e EdHlids [fambiin s Relotiat)
SINAPI PE 04/2023 £ COMPOSICOES DE CUSTOS
a1 COMPOSICAG | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA w2 TOTAL DESONERADD 364,85 e 34954
E— & e I i = " CUSTO UNITARID CUSTOTOTAL | GUSTOUMTARIO | CUSTO TOTAL NAG
- COmIGO  |DESCRIGAOTIOINSUMO i W TS AL DESONERADO DESONERADO | NAODESONERADO | DESONERADO
SINAPUINSUMOS 4460 | SARRAFO NAQ APARELHADO *2 5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT] M 1.0000 128 11.28 1129 11.28
SINAPHINSUMOS 4431 PONTALETE *7,5 X 7.5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA M 10,05 4020 10,05 4020
SINAPHINSUMOS 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAQ CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22°, ADESIVAD M2 250,00 250.00 250,00 250,00
SINAPINSUMOS 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) XG 0,1500 2034 305 2034 305
SINAP] ABRIL 2023 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.0000 2189 21,89 2484 2484
SINAP! ABRIL 2023 88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10000 1842 1842 20.28 20.26
i » ) e NP . I Material, aquipmnacics o anes Material, equipamentas .
oRSERVAGOES: Conisos b o adoptados ¢ TABELA: ORSE 1172021 - CODIGO: 00051 - DISCRIMINAGAC: PLACA DE OSRA EHCHAPA Srmcas iy 304, = sorgos: 304554
o ¢ obrar 4031 Vo 0o obra: 510
S
pres o |PONTO DE TOMADA 29T 10 A, 02 SECOES (2 S), COM ELETRODUTO DE PVC TOTAL NAG
composigho | BE D T w2 TOTAL DESONERADO 31221 ECAERALO 333,33
J— = = = - CUSTO UNITARID CUSTOTOTAL | CUSTOUNITARIO | CUSTOTOTAL NAG
& CODIGO  |DESCRICAD DO INSLVO SRADE | CORRCRGE DESONERADO DESONERADO | NAO DESONERADO DESONERADO
ORSE INSUMO 13368 TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA P/ICONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO UND 1,0000 270 270 270 270
SINAPYINSUMOS 38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO}) UND 847 16.94 847 18.94
SINAPHINSUMOS 11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6. COM PARAFUSO DE 4.20 X 40 MM EM ACO ZINCACO COMR| UND 035 140 035 140
SINAPIANSUMOS 400 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPC D, COM 34" E PARAF UND 3,0000 287 771 257 7
o
A APINEIS o FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWFB| - = 220 o @
450/750\. SECAC NOMINAL 2.5 MM2
SINAPUINSUMOS 2580 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRGDUTO ROSCAVEL DE 34", COM TAYPACE UMD 10000 2065 2064 2055 2064
SINAPIINSUMOS 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLO DE 19 MM X 20 M UND 0,1500 2386 358 2396 358
SINAPINSUMOS 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 24 *, SEMLUVA M 6.0000 535 32,10 535 32,10
SINAP! ABRIL 2023 55264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50000 2297 11285 2559 2845
SINAP ABRIL 2023 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.0000 1727 83,08 19,15 7680
Mamerial, equipamentos & Material, aquipamentos. 4
OBSERVACOES: Progo: Seigos: 12820 © sanigos: 2828
M3o de obra 183,93 Mao de obra: 2050
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) SAOmeNco  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
{./ oamaTa DIRETORIA DE OBRAS

RUMO AC DESENVOL¥IMENTO

ANALISE QUANDO A ADOTACAO DO REGIME MAIS VANTAJOSO

OBJETO: CONTRATA(}AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAQAO
DE DE ESTRUTURA METALICA E CALHAS DO GALPAO DO MERCADO PUBLICO DE
TIUMA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA - PE

Em atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco — TCEPE com referéncia
as orienta¢des da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco — PGE, apresentamos nossa analise
para justificatéria quanto ao critério adotado para eleger o regime mais vantajoso. Embasamento
Juridico.

“Boletim PGE 02/2016: Assim, diante da sistemdtica vigente desde 1°
de dezembro de 2015, em que a utilizagdo do regime da desoneragdo da
Jolha de pagamento é facultativa, e considerando o aumento da aliquota
incidente sobre a receita bruta, a orientacdo mais adequada para
preservar a economicidade das contratacbes de obras publicas seria
providenciar a elaboragdo de dois or¢amentos referenciais, um na
condigdo onerada (aplicacdo da contribuicdo previdencidaria sobre os
encargos sociais e exclusdo de qualquer parcela da CPRB do BDI das
obras) e outro na atual condi¢des desonerada (exclusdo de qualquer
parcela do INSS dos encargos sociais e inclusdo de CPRB no BDI, a
aliquota de 2,00%,).

Apds a elaboragdio dos dois or¢amentos, deve-se eleger como referéncia
final o orcamento que apresentar menor valor, indicando-se no edital o
regime utilizado.”

Desta forma elaboramos duas planitlhas COM DESONERACAO com o valor global de
RS RS 145.837,73 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE
REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) ¢ SEM DESONERACAO com o valor global de
RS 146.244,28 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO
REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) levando em consideracdo regimes distintos em cada uma,
comparando-os e ao final elegendo a planilha com regime de COM DESONERACAQ como a
MAIS VANTAJOSA para esta administragio conforme planitha demonstrativa, culminando no
prego final do objeto de RS 145.837,73 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS
E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).

Secretario de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz

PREFEITURA DE SAO LOURENGO DA MATA/FE
Tarcisio Crv~ Yuniz
: Secretano Mumcxaldelufm .,tmtura _—

Praqa Dr. Aratijo Sobrinho s/n Sdo Lourengo da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05
Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefsim //
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14. INDICACAOQ DE SERVICOS DE MAIOR RELEVANCIA
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DECLARACAO DE APROVACAQ DO PROJETO BASICO

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto basico que objetiva a :
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAQAO DE
ESTRUTURA METALICA E CALHAS DO GALPAO DO MERCADO PUBLICO DE
TIUMA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA - PE, foi elaborado pela equipe
técnica deste municipio; considerando ainda nfo possuir conhecimento aprofundado dos
elementos que integram este, aprovado o projeto basico em referéncia, conforme dispde o § 2°,
inciso I, do Art. 7°, da Lei 8.666/93, com base nas informagdes encaminhadas pela equipe técnica.

Sdo Lourengo da Mata, 20 de Julho de 2023

Secretario de Infraestrutura
Tarcisic Cruz Muniz
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16. DECLARAGAO DE ATENDIMENTO A RESOLUGAO 114/2020
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DECLARACAQ DE ATENDIMENTO A RESOLUCAO TC N° 114/2020

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto basico que objetivaa CONTRATACAO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO DE ESTRUTURA
METALICA E CALHAS DO GALPAC DO MERCADO PUBLICO DE TIUMA NO
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA - PE, foi elaborado pela equipe técnica deste
municipio, atende a resolugio n® 114 de 09 de dezembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado
de Pernambuco, com base nas informacdes encaminhadas pela equipe técnica.

Sédo Lourengo da Mata, 20 de Julho de 2023

4

Secretario de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz
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N RELATORIO FOTOGRAFICO
SAO LOURENCC
DAMATA

RUMO AD DESENVOLVIMENTS
MUNICIPIO/UF: GESTOR / AGAC: ENDEREGO: Revisio 0o
SAC LOUREGO DA MATA/ PE |SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CENTRO, SAO LOURENCO DA MATA-PE RE::;?N:L:_ 07/2023
PROPONENTE: OBJETO: EMPREENDIMENTO:
PREFEITURA DE SAC CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAC DA
LOURENGO DA MATA ESTRUTURA METALICA E CALHAS DO GALPAD DO MERCADO PUBLICC DE|Construcdo de Edificios (também para Reformas)

TIBMA, NO MUNICIPIO DE SAC LOURENCO DA MATA - PE

FOTOOL

FOTO 02

FOTC 03

FOTO 04

FOTO OS5

FOTO 06

PREFEITURA DE 340 LOURENGO DA MATA{PE
Tarcisio Crv’~ Muniz
Secretario Municipal de Infra- “strutura
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TIOMA, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA - PE

= RELATORIO FOTOGRAFICO
SAQ LOURENCO
DA MATA

RUKO AC DESERVILVIMENTO
MUNICIPIO/UF: GESTOR / AGAC: ENDEREGO: Revisdo
SAC LOURECO DAMATA / PE | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CENTRO, SAC LOURENGO DA MATA-PE REﬁ;QNzEl A 07/2023
PROPONENTE: OBJETO: | EMPREENDIMENTO:

CONTRATACRO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DA

PREFEITURA DESAQ AL Al 0 Construc3o de Edificios {também para Reformas)
LOURENCO DA MATA ESTRUTURA METALICA E CALHAS DO GALPAO DO MERCADO PUBLICO DE ugdo i pa

FOTO 07

FOTO O

FOTO Q2

FOTC 10

PREFEITURA le sio LOURENCO DA MATAfPE
Tarcisio Cr- Myniy
Secretario Municipal de Infra- “strutura
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18. ART DE ORCAMENTO
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R ‘ Anotac3o de Responsabilidade Técnica - ART -
ol V\ﬁ i Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ﬁREﬁ pE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

1. Responsavel Técnico
ARTHUR FELIPE MELO DE ALMEIDA

Titulo profissional: ENGENHEIRC CIVIL RNP: 181935156

___ 2.Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE SAC LOURENGO DA MATA

PRAGA ARAUJO SOBRINHO

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO LOURENGO DA MATA UF: PE

Contrato: Nio especificado Celebrado em:

Valor: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pbl

Acdo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico
e RODOVIA RUA DO MERCADO
Complemento:
Cidade: SAO LOURENGO DA MATA
Data de Inicio: 15/09/2023 Previsgo de término: 28/

Finalidade:
Proprietario: MUNICIPIO DE SAC LOURENCO DA MATA

CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05

4. Atividade Técnica
14 - Elaboraggo Quantidade Unidade
35 - Elaboracdo de orgamento > CONSTRUG cO EFORMA DE 1,00 un

5. Observagdes

ORCAMENTQ REFERENTE A C
DO GALPAC DO MERCADO PUBL

GENHARIA PARA RECUPERACAQ DE ESTRUTURA METALICA E CALHAS
'SAO LOURENGO DA MATA - BE

6. Declaracdes

- Deciaro gue estoy i i tas nas normas técnicas da ABNT, na legislago especifica e no decreto n.
5296/2004.

nado do presente contrato, bem como sua interpretag@o ou execugao, sera resolvido por
tembro de 1996. por meio do Centro de Mediac3o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
que, expressamente, as partes declaram concordar

ARTHUR FELIPE MELO DE ALMEIDA - CPF: 072.842.244-10

de

MUNICIPIO DE SAC LOURENCO DA MATA - CNPJ: 11.251.832/0001-05

9. Informagdes

10. Valor
Pagamento nzo identificado.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp:/crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: a87YW
Impresso em: 26/09/2023 as 15:11:58 por: , ip: 182.168.100.1

www.creape.org.br creape@creape.org.br c R EA- P E
Tel: (81)34234383  Fax: (87) 34234383 sl




